

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: PNRR - Missione M6 - Componente M6C1: Gara Invitalia avente ad oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 - s.03 - ia.02 - ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri: sub-lotto prestazionale "Servizi di Verifica" - Recepimento esiti della gara AQ 1 - Lazio 2-2 - CdC Via Luzzatti,8 - CUP J87H21013380001

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601 L'Estensore: SARA DI FELICE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
ALESSIO PRIMAVERA	Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€9.793,73	2023	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Marco Bruschi	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Il presente provvedimento si compone di n.52 pagine di cui n. 42 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	
---	---	----------------------

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Progettazione e Direzione Dei Lavori;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;*
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto *"Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- PREMESSO** che la Missione 6 Salute del PNRR, cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio Sanitario Nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica;
- CONSIDERATO** che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 –Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.2.2, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge, e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;
- che Invitalia, in considerazione della consistenza numerica degli Interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro, lo strumento più adeguato al raggiungimento dei Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR;

DATO ATTO che con deliberazione n. 324 del 01.07.2022, la ASL Roma 1 ha dichiarato di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, allo scopo di procedere, per proprio conto, alla indizione, gestione ed aggiudicazione delle procedure di gara aperte, per l'aggiudicazione di Accordi Quadro;

RILEVATA la necessità, da parte di Invitalia, di procedere alla conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici a favore dei Soggetti Attuatori Esterni affinché gli stessi possano ricorrervi per l'affidamento di:

1. Servizi tecnici quali:
Progettazione
Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
2. Servizi di verifica della progettazione di cui all'art. 26 del Codice dei Contratti
3. Lavori
4. Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
5. Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo - tecnico-funzionale - statico, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 129 del 06.02.2023 la Asl Roma 1 ha recepito gli esiti della gara AQ 1 - Lazio 2-2 per il sub-lotto prestazionale "Servizi Tecnici" per la CdC di Via Luzzatti,8, per un importo pari ad €28.421,12 Inarcassa e Iva incluse;

che con provvedimento AQ1 – 0326894 del 10.11.2022, Invitalia ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro, con più operatori economici, per l'affidamento di servizi tecnici e lavori per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri;

che il lotto di interesse dell'ASL Roma 1, è rappresentato dal lotto geografico 15 - Lazio 2 (CIG 9326613486), cluster AQ1- LAZIO 2-1 e cluster AQ1- Lazio 2-2; **sub-lotto prestazionale: Servizi di Verifica**;

che, nello specifico, il **cluster AQ1- Lazio 2-2** è stato affidato alla S.G.N. Engineering SRL che ha offerto un ribasso percentuale pari al 12%;

che nel cluster di riferimento AQ1- Lazio 2-2, è inserita, tra l'altro, la realizzazione della Casa di Comunità di **Via Luzzatti,8 - CUP J87H21013380001.**;

che le prestazioni dell'incarico, relative ai Servizi di Verifica per la realizzazione della **CdC di Via Luzzatti,8**, consistono in:

- Servizio di verifica della progettazione: € 7.718,89 oltre contributi ed IVA

VISTO il Quadro Economico, relativo all'intervento *de quo* rimodulato:

Poliambulatorio Luzzatti Via Luzzatti, 8 Roma- Distretto I		N. 2 (progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	Rimodulazione servizi tecnici
QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	€ 380.000,00	€ 380.000,00	
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Importo totale A)	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 287.436,07	€ 287.436,07	
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ -	€ -	
B.3) Spese tecniche			
B.3a) Progettazione	€ 28.000,00	€ 21.760,13	
PFTE	€ 9.333,33	€ 10.941,26	
Esecutiva	€ 18.666,67	€ 10.818,87	
B.3b) Supporto al RUP	€ 9.200,00	€ -	
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ 7.718,89	
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 28.000,00	€ 18.974,08	
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 2.928,00	€ 1.216,00	
Totale B.3)	€ 76.128,00	€ 57.669,09	
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 10.998,98	€ 10.998,98	
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ 114,44	€ -	
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 500,00	€ -	
B.8) Spese per allacci	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
B.9) Imprevisti	€ 24.000,00	€ 42.962,54	
B.10) IVA			
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 93.280,00	€ 97.451,76	
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 63.235,94	€ 63.235,94	
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ -		
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 16.748,16	€ 12.687,20	
Totale B.10)	€ 173.264,10	€ 173.374,90	
Importo totale B)	€ 576.441,58	€ 576.441,58	

Economie		
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 976.441,58	€ 976.441,58

RICHIAMATA

la deliberazione n. 481 del 05.08.2022, con la quale è stata recepita la DGR n. 581 del 19.07.2022, recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022, da cui risulta che all’ASL Roma 1, per la realizzazione dell’intervento M6C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) è stato assegnato un importo di € 20.190.890,00;

la Determinazione n. G12133/2022 con la quale la Regione Lazio ha definito gli impegni di spesa per le Aziende Sanitarie per la M6C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC);

DATO ATTO

che con Determinazione n. 57 del 21.01.2022 è stato nominato RUP del progetto sopra indicato l’Arch. Angelo Brusca, Dirigente Architetto della UOC Progettazione e Direzione Lavori;

che con Deliberazione n. 34 del 28/04/2023 l’Ing. Alessio Primavera ha sostituito l’Arch. Angelo Brusca come Rup del progetto di cui al presente atto;

che si è proceduto ad acquisire il CIG derivato **979302865B**;

ATTESO

che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 9.793,73 Inarcassa 4% pari ad € 308,76 e IVA 22% pari ad € 1.766,08 incluse, viene contabilizzata nel seguente modo:

€ 9.793,73 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – **CUP: J87H21013380001.** - M6C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC):

Esercizio 2023:

Budget assegnato: € 976.441,58

Budget già impegnato: € 28.421,12

Importo impegnato con presente atto: € 9.793,73

Residuo: € 938.226,73

che con provvedimento prot. n.0016650 del 19.01.2023 Invitalia ha trasmesso la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con provvedimento prot. n. 0326894 del 10.11.2022 (**All.1**);

ACQUISITA

la Dichiarazione del RUP circa l’assenza di conflitti d’interesse nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR, con specifico riferimento al presente affidamento;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire gli esiti della gara di Invitalia Spa di cui a provvedimento **AQ1 – 0326894 del 10.11.2022**, di aggiudicazione della gara a procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro, con più operatori economici, per l'affidamento di servizi tecnici e lavori per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri, per **l'affidamento del Sub-lotto prestazionale “Servizi di Verifica”,** relativi alla realizzazione della Casa della Comunità di **Via Luzzatti,8 - CUP J87H21013380001.**(lotto geografico 15 - Lazio 2 (CIG 9326613486), cluster AQ1- Lazio 2-2);

di dare atto che il **cluster AQ1 – Lazio 2-2** è stato affidato alla S.G.N. Engineering SRL che ha offerto un ribasso percentuale pari al 12%;

di autorizzare la stipula dei contratti specifici a seguito della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione comunicata da Invitalia Spa;

di dare atto delle prestazioni e degli importi oggetto dell'incarico di cui al presente provvedimento di seguito specificati:

- Servizio di verifica della progettazione: € 7.718,89 oltre contributi ed IVA;

di dare atto del quadro economico rimodulato dal Rup:

Poliambulatorio Luzzatti Via Luzzatti, 8 Roma- Distretto I	N. 2 (progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	Rimodulazione servizi di verifica
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori	€ 380.000,00	€ 380.000,00
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Importo totale A)	€ 400.000,00	€ 400.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 287.436,07	€ 287.436,07
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ -	€ -
B.3) Spese tecniche		
B.3a) Progettazione	€ 28.000,00	€ 21.760,13
PFTE	€ 9.333,33	€ 10.941,26
Esecutiva	€ 18.666,67	€ 10.818,87
B.3b) Supporto al RUP	€ 9.200,00	€ -
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ 7.718,89
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 28.000,00	€ 18.974,08
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 2.928,00	€ 1.216,00
Totale B.3)	€ 76.128,00	€ 57.669,09

B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 10.998,98	€ 10.998,98
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ 114,44	€ -
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 500,00	€ -
B.8) Spese per allacci	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.9) Imprevisti	€ 24.000,00	€ 42.962,54
B.10) IVA		
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 93.280,00	€ 97.451,76
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 63.235,94	€ 63.235,94
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ -	
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 16.748,16	€ 12.687,20
Totale B.10)	€ 173.264,10	€ 173.374,90
Importo totale B)	€ 576.441,58	€ 576.441,58
Economie		
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 976.441,58	€ 976.441,58

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 9.793,73 Inarcassa e IVA incluse sul C.P. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – **CUP: J87H21013380001**. - M6C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC):

Esercizio 2023:

Budget assegnato: € 976.441,58

Budget già impegnato: € 28.421,12

Importo impegnato con presente atto: € 9.793,73

Residuo: € 938.226,73

di conferire all'Ing. Alessio Primavera, delega all'emissione dell'OdA, discendente dall' Accordo Quadro, stipulato da Invitalia Spa con l'Operatore economico S.G.N. Engineering Srl;

di prendere atto dello Schema di Contratto Specifico (**All.2**);

di dare mandato alla Cabina di Regia dell'Asl Roma 1 istituita con nota prot. n. 136305 del 08.09.2022 e formalizzata con deliberazione n. 634 del 26.09.2022, per gli adempimenti di trasmissione conseguenti;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento

Ing. Alessio Primavera

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Progettazione e Direzione
Lavori

Ing. Marco Bruschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto **"PNRR - Missione M6 – Componente M6C1: Gara Invitalia avente ad oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 — s.03 – ia.02 – ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri: sub-lotto prestazionale "Servizi di Verifica" - Recepimento esiti della gara AQ 1 – Lazio 2-2 – CdC Via Luzzatti,8 - CUP J87H21013380001."** e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire gli esiti della gara di Invitalia Spa di cui al provvedimento **AQ1 – 0326894 del 10.11.2022**, di aggiudicazione della gara a procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro, con più operatori economici, per l'affidamento di servizi tecnici e lavori per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri, per **l'affidamento del Sub-lotto prestazionale "Servizi Tecnici"**, relativi alla realizzazione della **CdC Via Luzzatti,8**(lotto geografico 15 - Lazio 2 (CIG 9326613486), cluster AQ1- Lazio 2-2) - **CUP J87H21013380001.**;

di dare atto che il **cluster AQ1 – Lazio 2-2** è stato affidato alla S.G.N. Engineering SRL , che ha offerto un ribasso percentuale pari al 12%;

di autorizzare la stipula dei contratti specifici a seguito della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione comunicata da Invitalia Spa;

di dare atto delle prestazioni e degli importi oggetto dell'incarico di cui al presente provvedimento di seguito specificati:

- Servizio di verifica della progettazione: € 7.718,89 oltre contributi ed IVA

di dare atto del quadro economico rimodulato dal Rup:

Poliambulatorio Luzzatti Via Luzzatti, 8 Roma- Distretto I		N. 2 (progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	Rimodulazione servizi di verifica
QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A.1) Importo dei lavori	€ 380.000,00	€ 380.000,00	
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Importo totale A)	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ 287.436,07	€ 287.436,07	
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ -	€ -	
B.3) Spese tecniche			
B.3a) Progettazione	€ 28.000,00	€ 21.760,13	
PFTE	€ 9.333,33	€ 10.941,26	
Esecutiva	€ 18.666,67	€ 10.818,87	
B.3b) Supporto al RUP	€ 9.200,00	€ -	
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ 7.718,89	
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 28.000,00	€ 18.974,08	
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 2.928,00	€ 1.216,00	
Totale B.3)	€ 76.128,00	€ 57.669,09	
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 10.998,98	€ 10.998,98	
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ 114,44	€ -	
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 500,00	€ -	
B.8) Spese per allacci	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
B.9) Imprevisti	€ 24.000,00	€ 42.962,54	
B.10) IVA			
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 93.280,00	€ 97.451,76	
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ 63.235,94	€ 63.235,94	
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ -		
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 16.748,16	€ 12.687,20	
Totale B.10)	€ 173.264,10	€ 173.374,90	
Importo totale B)	€ 576.441,58	€ 576.441,58	
Economie			
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 976.441,58	€ 976.441,58	

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 9.793,73 Inarcassa e IVA incluse sul C.P. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – **CUP: J87H21013380001**- M6C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC);

Esercizio 2023:

Budget assegnato: € 976.441,58

Budget già impegnato: € 28.421,12

Importo impegnato con presente atto: € 9.793,73

Residuo: € 938.226,73

di conferire all'Ing. Alessio Primavera, delega all'emissione dell'OdA, discendente dall' Accordo Quadro, stipulato da Invitalia Spa con l'Operatore economico S.G.N. Engineering Srl;

di prendere atto dello Schema di Contratto Specifico (**All.2**);

di dare mandato alla Cabina di Regia dell'Asl Roma 1 istituita con nota prot. n. 136305 del 08.09.2022 e formalizzata con deliberazione n. 634 del 26.09.2022, per gli adempimenti di trasmissione conseguenti;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

LOTTO GEOGRAFICO 1: BASILICATA - 932659125F

LOTTO GEOGRAFICO 3: FRIULI VENEZIA GIULIA - 9326593405

LOTTO GEOGRAFICO 4: MARCHE - 93265944D8

LOTTO GEOGRAFICO 6: PIEMONTE 1 - 932659667E

LOTTO GEOGRAFICO 7: PIEMONTE 2 - 9326598824

LOTTO GEOGRAFICO 9: BOLZANO - 9326601A9D

LOTTO GEOGRAFICO 10: PUGLIA 1 - 9326602B70

LOTTO GEOGRAFICO 11: PUGLIA 2 - 9326711565

LOTTO GEOGRAFICO 12: UMBRIA - 9326607F8F

LOTTO GEOGRAFICO 14: LAZIO 1 - 9326608067

LOTTO GEOGRAFICO 15: LAZIO 2 - 9326613486

LOTTO GEOGRAFICO 16: LOMBARDIA 1 - 93266166FF

LOTTO GEOGRAFICO 17: LOMBARDIA 2 - 93266188A5

LOTTO GEOGRAFICO 18: SARDEGNA - 9326619978

LOTTO GEOGRAFICO 19: CALABRIA - 9326637853

LOTTO GEOGRAFICO 20: TOSCANA 1 - 9326623CC4

LOTTO GEOGRAFICO 21: TOSCANA 2 - 932661020D

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: SERVIZI TECNICI

Il sottoscritto, Avv. Giovanni Portaluri, in qualità di Responsabile Investimenti Pubblici dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "*Invitalia*"),

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore ed ove espressamente richiamato;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», (di seguito, "*Codice dei Contratti*");

- l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
- l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- più specificamente, la **Missione 6 – Salute** del PNRR e, ancora più in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**], per l'importo complessivo di euro 3.843.368.671,58;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (**PNC**) e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000 per l'intervento della sopracitata linea d'investimento M6C2 1.2;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, con particolare riferimento al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022;
- l'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19»;

PREMESSO CHE

- il PNRR e il PNC destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul

PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026;

- la Missione 6 Salute del PNRR, cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica;
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**").
- con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti della Missione 6 - Salute anzi indicati;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "**Soggetti Attuatori Esterni**");
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, pena la perdita del finanziamento stesso;
- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.2.2, M6C1 1.3 e M6C2 1.2 (di seguito, "**Interventi**"), l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge, e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;
- Invitalia, in considerazione della consistenza numerica degli Interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, "**Accordo Quadro**"), lo strumento più adeguato al raggiungimento dei Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR;

RICHIAMATA

- la Procedura Organizzativa interna "*Gestione dei servizi di committenza*" dell'8 marzo 2019;

- la Disposizione organizzativa n. 7 del 15 maggio 2018 relativa alla nuova organizzazione dell'Area "*Competitività, Infrastrutture e Territori*";
- la Disposizione organizzativa n. 10 del 5 dicembre 2018, che ha aggiornato la *mission* della funzione "*Servizi Centrale di Committenza*";
- la Disposizione organizzativa n. 2 del 20 febbraio 2020 relativa alla definizione della nuova struttura organizzativa di Invitalia che ha ridefinito, tra le altre, l'Area "*Competitività, Infrastrutture e Territori*", rinominata "*Investimenti Pubblici*";
- le successive Disposizioni Organizzative n. 4 del 4 maggio 2020 e n. 5 del 23 novembre 2020 e n. 4 del 28 giugno 2022, che hanno dettagliato la nuova struttura organizzativa di Invitalia;

RILEVATA

- la necessità, per quanto suesposto, di procedere alla conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici a favore dei Soggetti Attuatori Esterni affinché gli stessi possano ricorrervi per l'affidamento di:
 1. Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "**Servizi Tecnici**");
 2. Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Servizi di Verifica**");
 3. Lavori (di seguito, "**Lavori**");
 4. Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti (di seguito, "**Lavori in Appalto Integrato**");
 5. Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Servizi di Collaudo**");

DATO ATTO

- degli atti di gara, elaborati da Invitalia, relativi alla procedura in oggetto, e della loro condivisione con i Soggetti Attuatori Esterni tramite mail del 1° e del 27 giugno 2022;
- delle apposite determinazioni trasmesse ad Invitalia dai Soggetti Attuatori Esterni, per effetto delle quali ciascun Soggetto Attuatore Esterno si è determinato di:
 1. volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Codice dei Contratti, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori Esterni medesimi in qualità di stazioni appaltanti, alla indicazione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e

- ospedali sicuri, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- 2. prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alle stazioni appaltanti da parte Invitalia, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con l'Amministrazione Titolare;
- 3. di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al fine dell'affidamento delle suddette prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi summenzionati a valere sulle risorse del PNRR e PNC di propria competenza;
- della determina di nomina quale RUP di Invitalia del sottoscritto Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore prot.n. 0214921 del 15 luglio 2022;
- della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti resa dal sottoscritto RUP di Invitalia;
- della condivisione dei summenzionati atti di gara inviati dal sottoscritto RUP di Invitalia tramite e-mail al Responsabile *"Servizi Centrale di Committenza"*, Avv. Alessandra Babighian, al Responsabile *"Appalti Pubblici"*, Ing. Salvatore Acampora e al Responsabile *"Legale Appalti"*, Dott. Marco Lausi;
- dell'autorizzazione del Responsabile *"Servizi Centrale di Committenza"*, sentito *"Legale Appalti"*;

CONSIDERATO

- che in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli Interventi la procedura è stata articolata in 21 (ventuno) lotti geografici (di seguito, **"Lotti Geografici"**); ogni Lotto Geografico è, a sua volta, stato suddiviso in uno o più sub-lotti prestazionali aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni (di seguito, **"Sub-lotti Prestazionali"**), e così ripartiti:
 - 1. **Sub-lotto Prestazionale 1:** Servizi Tecnici;
 - 2. **Sub-lotto Prestazionale 2:** Servizi di Verifica;
 - 3. **Sub-lotto Prestazionale 3:** Lavori;
 - 4. **Sub-lotto Prestazionale 4:** Lavori in Appalto Integrato;
 - 5. **Sub-lotto Prestazionale 5:** Servizi di Collaudo;
- che all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-lotto Prestazionale, gli Interventi sono stati raggruppati in "Cluster";
- la Relazione di proposta di avvio del 19 luglio 2022 del sottoscritto RUP di Invitalia con prot. INVITALIA n. 0219436;
- la Determina di avvio n. 155/2022 del 20 luglio 2022, prot. INVITALIA n. 0220111;
- che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20 luglio 2022 e pubblicato in data 25 luglio 2022 n. 2022/S 141-402343 e, altresì, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 luglio 2022 n. 85;

- che le operazioni di gara sono state svolte secondo il principio dell'inversione procedimentale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti e dell'articolo 1, co. 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 8, co. 7, del citato D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- che, pertanto, la Commissione giudicatrice relativa a ciascun Sub-lotto Prestazionale di ogni Lotto Geografico ha proceduto all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa da parte del sottoscritto RUP;
- che con riferimento a ciascuno dei sopra indicati Sub-lotti Prestazionali e per ogni Lotto Geografico, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato solo agli operatori economici collocatisi in posizione utile in graduatoria che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della procedura in epigrafe (di seguito, **"Possibili Aggiudicatari"**);
- che qualora il numero degli aggiudicatari di ciascun Sub-lotto Prestazionale e Lotto Geografico non sia sufficiente a coprire tutti i Cluster, si procederà ad assegnare i Cluster rimasti scoperti (di seguito, **"Cluster Scoperti"**) e, successivamente, i Cluster rimasti ancora scoperti (di seguito, **"Cluster Ancora Scoperti"**), secondo la procedura descritta all'articolo 16 del Disciplinare Unico di gara;

VISTO

- il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 17:00 del giorno 14 settembre 2022;
- il verbale di apertura dei plichi dei partecipanti ai soli fini dell'acquisizione dei nominativi per la formazione dell'elenco da inviare ai componenti delle Commissioni di gara per il rilascio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità (Verbale n. 1 del 15 settembre 2022);
- il verbale n. 2 del 16 settembre 2022, con cui il sottoscritto RUP di Invitalia ha proposto l'esclusione di STUDIO FLORIO SRL dalle successive fasi di gara per i seguenti Lotti Geografici: LOTTO GEOGRAFICO 3 (Friuli-Venezia Giulia) CIG: 9326593405, LOTTO GEOGRAFICO 4 (Marche) CIG: 93265944D8, LOTTO GEOGRAFICO 7 (Piemonte 2) CIG: 9326598824, LOTTO GEOGRAFICO 9 (Bolzano) CIG: 9326601A9D, LOTTO GEOGRAFICO 11 (Puglia 2) CIG: 9326711565, LOTTO GEOGRAFICO 14 (Lazio 1) CIG: 9326608067, LOTTO GEOGRAFICO 15 (Lazio 2) CIG: 9326613486, LOTTO GEOGRAFICO 18 (Sardegna) CIG: 9326619978, LOTTO GEOGRAFICO 19 (Calabria) CIG: 9326637853, LOTTO GEOGRAFICO 20 (Toscana 1) CIG: 9326623CC4 e LOTTO GEOGRAFICO 21 (Toscana 2) CIG: 932661020D;
- il provvedimento di esclusione del 21 settembre 2022 di STUDIO FLORIO SRL dalle successive fasi di gara per i seguenti Lotti Geografici: LOTTO GEOGRAFICO 3 (Friuli-Venezia Giulia) CIG: 9326593405, LOTTO GEOGRAFICO 4 (Marche) CIG: 93265944D8, LOTTO GEOGRAFICO 7 (Piemonte 2) CIG: 9326598824, LOTTO GEOGRAFICO 9 (Bolzano) CIG: 9326601A9D, LOTTO GEOGRAFICO 11 (Puglia 2) CIG: 9326711565, LOTTO GEOGRAFICO 14 (Lazio 1) CIG: 9326608067, LOTTO GEOGRAFICO 15 (Lazio 2) CIG: 9326613486, LOTTO GEOGRAFICO 18 (Sardegna) CIG: 9326619978, LOTTO GEOGRAFICO

19 (Calabria) CIG: 9326637853, LOTTO GEOGRAFICO 20 (Toscana 1) CIG: 9326623CC4 e LOTTO GEOGRAFICO 21 (Toscana 2) CIG: 932661020D;

- la Determina n. 195/2022 prot. n. 0284336 del 05 settembre 2022, di nomina delle Commissioni giudicatrici per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo delle offerte, dal punto di vista tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica), pervenute dagli operatori economici, individuate per i Lotti Geografici relativi al **Sub-lotto Prestazionale 2: SERVIZI DI VERIFICA** per cui sono state presentate offerte;
- la dichiarazione, resa dai suddetti componenti delle Commissioni giudicatrici e del Segretario, di non versare in una delle fattispecie di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti;
- i verbali delle operazioni di gara condotte dalle Commissioni giudicatrici ai fini della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico:

LOTTO GEOGRAFICO	CIG	VERBALE	DATA	PRESIDENTE	COMMISSARI	SEGRETARIO
BASILICATA	932659125F	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
FRIULI VENEZIA GIULIA	9326593405	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
MARCHE	93265944D8	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
PIEMONTE 1	932659667E	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
PIEMONTE 2	9326598824	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
BOLZANO	9326601A9D	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
PUGLIA 1	9326602B70	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
PUGLIA 2	9326711565	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Diana Scaccia

LOTTO GEOGRAFICO	CIG	VERBALE	DATA	PRESIDENTE	COMMISSARI	SEGRETARIO
		n.4	17/10/2022		Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	
		n.5	18/10/2022			
		n.6.1	18/10/2022			
		n.6.2	18/10/2022			
UMBRIA	9326607F8F	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
LAZIO 1	9326608067	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
LAZIO 2	9326613486	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	17/10/2022			
		n.5	18/10/2022			
		n.6.1	18/10/2022			
		n.6.2	18/10/2022			
LOMBARDIA 1	93266166FF	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
LOMBARDIA 2	93266188A5	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
SARDEGNA	9326619978	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	17/10/2022			
		n.5	18/10/2022			
		n.6.1	18/10/2022			
		n.6.2	18/10/2022			
CALABRIA	9326637853	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
TOSCANA 1	9326623CC4	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	14/10/2022			
		n.5.1	17/10/2022			
		n.5.2	17/10/2022			
TOSCANA 2	932661020D	n.3	06/10/2022	Arch. Ilaria Verdoliva	Arch. Ilaria Verdoliva Arch. Sonia Caggiano Ing. Daniela Chierici	Arch. Diana Scaccia
		n.4	17/10/2022			
		n.5	18/10/2022			
		n.6.1	18/10/2022			
		n.6.2	18/10/2022			

- i verbali delle operazioni di gara condotte dal sottoscritto RUP relativi alle dichiarazioni e ai documenti contenuti nella documentazione amministrativa:
 - o Verbale Unico del RUP di verifica delle Buste Amministrative 24 ottobre 2022;
 - o Verbale Unico del RUP di riscontro ai soccorsi istruttori del 02 novembre 2022;
- il verbale delle operazioni di assegnazione dei Cluster del 07 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 16 del Disciplinare Unico;

CONSIDERATO

- l'avvio, da parte di Invitalia, delle verifiche in capo agli operatori risultati Possibili Aggiudicatari, volte a comprovare il possesso dei requisiti prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- che, nel rispetto delle regole di assegnazione previste dall'articolo 16 del Disciplinare Unico di Gara, si è proceduto all'abbinamento dei Cluster di cui si compongono i Lotti Geografici ai Possibili Aggiudicatari in possesso delle qualificazioni professionali per un importo adeguato rispetto al valore complessivo stimato del Cluster da assegnare;
- che, secondo il procedimento di assegnazione previsto dalla legge di gara col succitato articolo 16 del Disciplinare Unico di Gara, per i servizi di cui al Sub-lotto Prestazionale 1: SERVIZI TECNICI risultano assegnatari dei Cluster dei Lotti Geografici di seguito indicati, i seguenti Possibili Aggiudicatari:

LOTTO GEOGRAFICO 1: BASILICATA - 932659125F

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	AQ1 - BASILICATA - 3	€ 3.336.430,00	€ 1.668.215,00	STUDIO FLORIO SRL	€ 1.999.700,00
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	AQ1 - BASILICATA - 5	€ 8.328.839,42	€ 4.164.419,71	Studio Ingegneria Maggi Srl	€ 9.055.340,84

LOTTO GEOGRAFICO 3: FRIULI VENEZIA GIULIA – 9326593405

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
AS FRIULI OCCIDENTALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 2	€ 3.337.339,00	€ 1.668.669,50	sagi consulting srl	€ 1.879.355,50
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 4	€ 3.508.800,00	€ 1.754.400,00	Metassociati	€ 1.897.494,81
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 6	€ 5.813.116,00	€ 2.906.558,00	CONTECO Check S.r.l.	€ 36.335.453,26
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 8	€ 5.726.907,66	€ 2.863.453,83	Protos Check Srl	€ 9.969.613,99
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 10	€ 6.410.000,00	€ 3.205.000,00	NO GAP Controls S.r.l.	€ 26.061.417,83

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
IRCCS CRO di Aviano	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 11	€ 13.510.536,00	€ 6.755.268,00	RINA Check	€ 47.125.508,74

LOTTO GEOGRAFICO 4: MARCHE - 93265944D8

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASUR	AQ1 - MARCHE - 1	€ 3.220.000,00	€ 1.610.000,00	sagi consulting srl	€ 1.879.355,50
ASUR	AQ1 - MARCHE - 4	€ 6.550.000,00	€ 3.275.000,00	Giamberardino S.r.l.	€ 3.947.712,10
ASUR	AQ1 - MARCHE - 5	€ 8.060.900,00	€ 4.030.450,00	Studio Ingegneria Maggi Srl	€ 9.055.340,84

LOTTO GEOGRAFICO 6: PIEMONTE 1 - 932659667E

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASL CITTA' DI TORINO	AQ1 - PIEMONTE 1 - 12	€ 8.215.280,00	€ 4.107.640,00	Protos Check Srl	€ 9.969.613,99
ASL CUNEO 1	AQ1 - PIEMONTE 1 - 14	€ 3.545.000,00	€ 1.772.500,00	STUDIO FLORIO SRL	€ 1.999.700,00

LOTTO GEOGRAFICO 7: PIEMONTE 2 – 9326598824

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASL NOVARA	AQ1 - PIEMONTE 2 - 3	€ 12.000.000,00	€ 6.000.000,00	Normatempo italia srl	€ 50.391.425,58
ASL TORINO 3	AQ1 - PIEMONTE 2 - 6	€ 3.445.000,00	€ 1.722.500,00	Metassociati	€ 1.897.494,81
ASL TORINO 4	AQ1 - PIEMONTE 2 - 9	€ 5.607.724,00	€ 2.803.862,00	CONTECO Check S.r.l.	€ 36.335.453,26
ASL TORINO 5	AQ1 - PIEMONTE 2 - 10	€ 6.694.375,00	€ 3.347.187,50	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	€ 6.633.724,00

LOTTO GEOGRAFICO 9: BOLZANO - 9326601A9D

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
AZIENDA SANITARIA DELLA PA DI BOLZANO	AQ1 - BOLZANO - 2	€ 5.725.000,00	€ 2.862.500,00	INARCHECK	€ 72.921.616,47
AZIENDA SANITARIA DELLA PA DI BOLZANO	AQ1 - BOLZANO - 7	€ 77.838.000,00	€ 38.919.000,00	Bureau Veritas Italia S.p.A.	€ 48.475.778,50
AZIENDA SANITARIA DELLA PA DI BOLZANO	AQ1 - BOLZANO - 8	€ 9.795.500,00	€ 4.897.750,00	NO GAP Controls S.r.l.	€ 26.061.417,83

LOTTO GEOGRAFICO 10: PUGLIA 1 - 9326602B70

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASL BRINDISI	AQ1 - PUGLIA 1 - 5	€ 3.689.460,00	€ 1.844.730,00	STUDIO FLORIO SRL	€ 1.999.700,00

LOTTO GEOGRAFICO 11: PUGLIA 2 – 9326711565

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 3	€ 9.785.000,00	€ 4.892.500,00	Bureau Veritas Italia S.p.A.	€ 48.475.778,50
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 5	€ 8.026.211,14	€ 4.013.105,57	Normatempo italia srl	€ 50.391.425,58
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 6	€ 2.126.798,59	€ 1.063.399,30	S.G.N. Engineering SRL	€ 1.430.000,00
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 7	€ 8.292.103,58	€ 4.146.051,79	INARCHECK	€ 72.921.616,47
ASL FOGGIA	AQ1 - PUGLIA 2 - 13	€ 7.725.000,00	€ 3.862.500,00	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	€ 6.633.724,00
ASL FOGGIA	AQ1 - PUGLIA 2 - 14	€ 3.743.367,00	€ 1.871.683,50	sagi consulting srl	€ 1.879.355,50
ASL FOGGIA	AQ1 - PUGLIA 2 - 15	€ 7.358.920,00	€ 3.679.460,00	Giamberardino S.r.l.	€ 3.947.712,10
ASL LECCE	AQ1 - PUGLIA 2 - 18	€ 6.600.245,10	€ 3.300.122,55	STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S.	€ 7.693.807,10
ASL LECCE	AQ1 - PUGLIA 2 - 20	€ 7.184.765,00	€ 3.592.382,50	CAVALLARO & MORTORO SRL	€ 4.828.343,25

LOTTO GEOGRAFICO 12: UMBRIA - 9326607F8F

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
USL UMBRIA N 2	AQ1 - UMBRIA - 4	€ 13.767.461,69	€ 6.883.730,85	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	€ 28.068.742,00

LOTTO GEOGRAFICO 14: LAZIO 1 – 9326608067

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
FROSINONE	AQ1 - LAZIO 1 - 4	€ 2.685.000,00	€ 1.342.500,00	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	€ 28.068.742,00
RIETI	AQ1 - LAZIO 1 - 10	€ 2.460.926,00	€ 1.230.463,00	Studio Ingegneria Maggi Srl	€ 9.055.340,84

LOTTO GEOGRAFICO 15: LAZIO 2 – 9326613486

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ROMA 1	AQ1 - LAZIO 2 - 1	€ 4.583.000,00	€ 2.291.500,00	Studio Ingegneria Maggi Srl	€ 9.055.340,84
ROMA 1	AQ1 - LAZIO 2 - 2	€ 2.683.222,02	€ 1.341.611,01	S.G.N. Engineering SRL	€ 1.430.000,00
ROMA 2	AQ1 - LAZIO 2 - 4	€ 6.438.640,00	€ 3.219.320,00	Normatempo italia srl	€ 50.391.425,58
ROMA 4	AQ1 - LAZIO 2 - 10	€ 3.062.995,00	€ 1.531.497,50	Metassociati	€ 1.897.494,81
ROMA 6	AQ1 - LAZIO 2 - 17	€ 4.168.774,00	€ 2.084.387,00	CAVALLARO & MORTORO SRL	€ 4.828.343,25

LOTTO GEOGRAFICO 16: LOMBARDIA 1 - 93266166FF

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASST FRANCIACORTA	AQ1 - LOMBARDIA 1 - 5	€ 3.640.350,00	€ 1.820.175,00	STUDIO FLORIO SRL	€ 1.999.700,00
ASST MANTOVA	AQ1 - LOMBARDIA 1 - 9	€ 8.888.091,00	€ 4.444.045,50	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	€ 28.068.742,00

LOTTO GEOGRAFICO 17: LOMBARDIA 2 - 93266188A5

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASST OVEST MILANESE	AQ1 - LOMBARDIA 2 - 2	€ 5.587.800,00	€ 2.793.900,00	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	€ 28.068.742,00
ASST OVEST MILANESE	AQ1 - LOMBARDIA 2 - 3	€ 1.550.430,00	€ 775.215,00	Protos Check Srl	€ 9.969.613,99

LOTTO GEOGRAFICO 18: SARDEGNA – 9326619978

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLAIRI	AQ1 - SARDEGNA - 2	€ 17.039.000,00	€ 8.519.500,00	RINA Check	€ 47.125.508,74
Azienda sociosanitaria locale n 1 di Sassari	AQ1 - SARDEGNA - 3	€ 7.598.196,00	€ 3.799.098,00	Bureau Veritas Italia S.p.A.	€ 48.475.778,50
Azienda sociosanitaria locale n 1 di Sassari	AQ1 - SARDEGNA - 6	€ 6.270.992,00	€ 3.135.496,00	CONTECO Check S.r.l.	€ 36.335.453,26
Azienda sociosanitaria locale n 2 della Gallura	AQ1 - SARDEGNA - 8	€ 5.473.894,00	€ 2.736.947,00	CAVALLARO & MORTORO SRL	€ 4.828.343,25
Azienda sociosanitaria locale n 3 di Nuoro	AQ1 - SARDEGNA - 10	€ 6.150.000,00	€ 3.075.000,00	Giamberardino S.r.l.	€ 3.947.712,10
Azienda sociosanitaria locale n 6 del Medio Campidano	AQ1 - SARDEGNA - 13	€ 1.697.034,58	€ 848.517,29	S.G.N. Engineering SRL	€ 1.430.000,00
Azienda sociosanitaria locale n 7 del Sulcis	AQ1 - SARDEGNA - 14	€ 3.313.062,00	€ 1.656.531,00	Metassociati	€ 1.897.494,81

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
Azienda sociosanitaria locale n 8 di Cagliari	AQ1 - SARDEGNA - 15	€ 5.268.200,00	€ 2.634.100,00	STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S.	€ 7.693.807,10
Azienda sociosanitaria locale n 8 di Cagliari	AQ1 - SARDEGNA - 16	€ 6.925.775,00	€ 3.462.887,50	Normatempo italia srl	€ 50.391.425,58

LOTTO GEOGRAFICO 19: CALABRIA – 9326637853

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
ASP CATANZARO	AQ1 - CALABRIA - 2	€ 3.604.472,00	€ 1.802.236,00	sagi consulting srl	€ 1.879.355,50
ASP COSENZA	AQ1 - CALABRIA - 10	€ 9.963.974,00	€ 4.981.987,00	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	€ 6.633.724,00
ASP REGGIO CALABRIA	AQ1 - CALABRIA - 12	€ 9.524.702,00	€ 4.762.351,00	CAVALLARO & MORTORO SRL	€ 4.828.343,25
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	AQ1 - CALABRIA - 17	€ 9.968.257,00	€ 4.984.128,50	INARCHECK	€ 72.921.616,47

LOTTO GEOGRAFICO 20: TOSCANA 1 - 9326623CC4

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI	AQ1 - TOSCANA 1 - 1	€ 8.564.238,00	€ 4.282.119,00	NO GAP Controls S.r.l.	€ 26.061.417,83
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	AQ1 - TOSCANA 1 - 2	€ 25.520.800,00	€ 12.760.400,00	RINA Check	€ 47.125.508,74
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 8	€ 11.653.294,73	€ 5.826.647,37	INARCHECK	€ 72.921.616,47
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 9	€ 9.741.800,00	€ 4.870.900,00	Bureau Veritas Italia S.p.A.	€ 48.475.778,50

LOTTO GEOGRAFICO 21: TOSCANA 2 - 932661020D

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Importo lavori	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta	Operatore economico aggiudicatario	Importo minimo complessivo per i Servizi di Punta dichiarati
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 3	€ 7.000.000,00	€ 3.500.000,00	Giamberardino S.r.l.	€ 3.947.712,10
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 4	€ 6.978.590,00	€ 3.489.295,00	Protos Check Srl	€ 9.969.613,99
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 5	€ 6.656.610,00	€ 3.328.305,00	CONTECO Check S.r.l.	€ 36.335.453,26
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 6	€ 12.238.500,00	€ 6.119.250,00	RINA Check	€ 47.125.508,74
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AQ1 - TOSCANA 2 - 7	€ 7.541.000,00	€ 3.770.500,00	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	€ 6.633.724,00
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AQ1 - TOSCANA 2 - 9	€ 11.316.000,00	€ 5.658.000,00	NO GAP Controls S.r.l.	€ 26.061.417,83
FONDAZIONE CNR-RT G. MONASTERIO	AQ1 - TOSCANA 2 - 13	€ 2.640.000,00	€ 1.320.000,00	S.G.N. Engineering SRL	€ 1.430.000,00

PRESO ATTO

- della proposta di aggiudicazione del 9 novembre 2022 in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari di almeno un Cluster nei Lotti Geografici di partecipazione, formulata dal RUP di Invitalia;

DETERMINA

- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP di Invitalia in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari di almeno un Cluster nei Lotti Geografici di partecipazione;
- di assegnare i Cluster di competenza, come indicato nelle Tabelle sopra riportate, e, pertanto, di aggiudicare la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI" per il Sub-lotto Prestazionale 2 – SERVIZI DI VERIFICA, ai seguenti operatori economici:

LOTTO GEOGRAFICO 1: BASILICATA - 932659125F

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM	AQ1 - BASILICATA - 3	STUDIO FLORIO SRL	40,55000%
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	AQ1 - BASILICATA - 5	Studio Ingegneria Maggi Srl	26,80360%

LOTTO GEOGRAFICO 3: FRIULI VENEZIA GIULIA – 9326593405

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
AS FRIULI OCCIDENTALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 2	sagi consulting srl	50,50000%
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 4	Metassociati	51,47000%
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 6	CONTECO Check S.r.l.	21,00000%
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 8	Protos Check Srl	20,10000%
ASU FRIULI CENTRALE	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 10	NO GAP Controls S.r.l.	10,00000%
IRCCS CRO di Aviano	AQ1 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 11	RINA Check	29,50000%

LOTTO GEOGRAFICO 4: MARCHE - 93265944D8

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASUR	AQ1 - MARCHE - 1	sagi consulting srl	60,60000%
ASUR	AQ1 - MARCHE - 4	Giamberardino S.r.l.	34,33200%
ASUR	AQ1 - MARCHE - 5	Studio Ingegneria Maggi Srl	26,80360%

LOTTO GEOGRAFICO 6: PIEMONTE 1 - 932659667E

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASL CITTA' DI TORINO	AQ1 - PIEMONTE 1 - 12	Protos Check Srl	20,10000%
ASL CUNEO 1	AQ1 - PIEMONTE 1 - 14	STUDIO FLORIO SRL	40,55000%

LOTTO GEOGRAFICO 7: PIEMONTE 2 – 9326598824

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASL NOVARA	AQ1 - PIEMONTE 2 - 3	Normatempo italia srl	10,00000%
ASL TORINO 3	AQ1 - PIEMONTE 2 - 6	Metassociati	36,47000%
ASL TORINO 4	AQ1 - PIEMONTE 2 - 9	CONTECO Check S.r.l.	19,00000%
ASL TORINO 5	AQ1 - PIEMONTE 2 - 10	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	35,00000%

LOTTO GEOGRAFICO 9: BOLZANO - 9326601A9D

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
AZIENDA SANITARIA DELLA PA DI BOLZANO	AQ1 - BOLZANO - 2	INARCHECK	22,54000%
AZIENDA SANITARIA DELLA PA DI BOLZANO	AQ1 - BOLZANO - 7	Bureau Veritas Italia S.p.A.	31,00000%
AZIENDA SANITARIA DELLA PA DI BOLZANO	AQ1 - BOLZANO - 8	NO GAP Controls S.r.l.	25,00000%

LOTTO GEOGRAFICO 10: PUGLIA 1 - 9326602B70

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASL BRINDISI	AQ1 - PUGLIA 1 - 5	STUDIO FLORIO SRL	40,55000%

LOTTO GEOGRAFICO 11: PUGLIA 2 – 9326711565

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 3	Bureau Veritas Italia S.p.A.	5,00000%
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 5	Normatempo italia srl	10,00000%
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 6	S.G.N. Engineering SRL	20,00000%
ASL BARI	AQ1 - PUGLIA 2 - 7	INARCHECK	23,54000%
ASL FOGGIA	AQ1 - PUGLIA 2 - 13	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	35,00000%
ASL FOGGIA	AQ1 - PUGLIA 2 - 14	sagi consulting srl	46,46000%

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASL FOGGIA	AQ1 - PUGLIA 2 - 15	Giamberardino S.r.l.	38,57100%
ASL LECCE	AQ1 - PUGLIA 2 - 18	STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S.	7,00000%
ASL LECCE	AQ1 - PUGLIA 2 - 20	CAVALLARO & MORTORO SRL	8,25000%

LOTTO GEOGRAFICO 12: UMBRIA - 9326607F8F

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
USL UMBRIA N 2	AQ1 - UMBRIA - 4	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	52,83000%

LOTTO GEOGRAFICO 14: LAZIO 1 – 9326608067

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
FROSINONE	AQ1 - LAZIO 1 - 4	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	49,99000%
RIETI	AQ1 - LAZIO 1 - 10	Studio Ingegneria Maggi Srl	26,80360%

LOTTO GEOGRAFICO 15: LAZIO 2 – 9326613486

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ROMA 1	AQ1 - LAZIO 2 - 1	Studio Ingegneria Maggi Srl	26,80360%
ROMA 1	AQ1 - LAZIO 2 - 2	S.G.N. Engineering SRL	12,00000%
ROMA 2	AQ1 - LAZIO 2 - 4	Normatempo italia srl	10,00000%
ROMA 4	AQ1 - LAZIO 2 - 10	Metassociati	36,47000%
ROMA 6	AQ1 - LAZIO 2 - 17	CAVALLARO & MORTORO SRL	8,25000%

LOTTO GEOGRAFICO 16: LOMBARDIA 1 - 93266166FF

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASST FRANCIACORTA	AQ1 - LOMBARDIA 1 - 5	STUDIO FLORIO SRL	40,55000%
ASST MANTOVA	AQ1 - LOMBARDIA 1 - 9	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	52,89000%

LOTTO GEOGRAFICO 17: LOMBARDIA 2 - 93266188A5

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASST OVEST MILANESE	AQ1 - LOMBARDIA 2 - 2	Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	41,43000%
ASST OVEST MILANESE	AQ1 - LOMBARDIA 2 - 3	Protos Check Srl	5,10000%

LOTTO GEOGRAFICO 18: SARDEGNA – 9326619978

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	AQ1 - SARDEGNA - 2	RINA Check	31,50000%

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
Azienda sociosanitaria locale n 1 di Sassari	AQ1 - SARDEGNA - 3	Bureau Veritas Italia S.p.A.	10,00000%
Azienda sociosanitaria locale n 1 di Sassari	AQ1 - SARDEGNA - 6	CONTECO Check S.r.l.	22,00000%
Azienda sociosanitaria locale n 2 della Gallura	AQ1 - SARDEGNA - 8	CAVALLARO & MORTORO SRL	8,25000%
Azienda sociosanitaria locale n 3 di Nuoro	AQ1 - SARDEGNA - 10	Giamberardino S.r.l.	35,33300%
Azienda sociosanitaria locale n 6 del Medio Campidano	AQ1 - SARDEGNA - 13	S.G.N. Engineering SRL	16,00000%
Azienda sociosanitaria locale n 7 del Sulcis	AQ1 - SARDEGNA - 14	Metassociati	51,47000%
Azienda sociosanitaria locale n 8 di Cagliari	AQ1 - SARDEGNA - 15	STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S.	7,00000%
Azienda sociosanitaria locale n 8 di Cagliari	AQ1 - SARDEGNA - 16	Normatempo italia srl	10,00000%

LOTTO GEOGRAFICO 19: CALABRIA – 9326637853

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
ASP CATANZARO	AQ1 - CALABRIA - 2	sagi consulting srl	47,47000%
ASP COSENZA	AQ1 - CALABRIA - 10	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	35,00000%
ASP REGGIO CALABRIA	AQ1 - CALABRIA - 12	CAVALLARO & MORTORO SRL	8,25000%
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	AQ1 - CALABRIA - 17	INARCHECK	28,34000%

LOTTO GEOGRAFICO 20: TOSCANA 1 - 9326623CC4

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI	AQ1 - TOSCANA 1 - 1	NO GAP Controls S.r.l.	15,00000%
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	AQ1 - TOSCANA 1 - 2	RINA Check	33,75000%
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 8	INARCHECK	33,54000%
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AQ1 - TOSCANA 1 - 9	Bureau Veritas Italia S.p.A.	18,00000%

LOTTO GEOGRAFICO 21: TOSCANA 2 - 932661020D

Soggetto Attuatore Esterno	Cluster	Operatore economico aggiudicatario	Ribasso unico percentuale
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 3	Giamberardino S.r.l.	38,33100%
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 4	Protos Check Srl	20,10000%
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 5	CONTECO Check S.r.l.	23,00000%
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST	AQ1 - TOSCANA 2 - 6	RINA Check	33,75000%
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AQ1 - TOSCANA 2 - 7	Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.	35,00000%
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	AQ1 - TOSCANA 2 - 9	NO GAP Controls S.r.l.	10,00000%
FONDAZIONE CNR-RT G. MONASTERIO	AQ1 - TOSCANA 2 - 13	S.G.N. Engineering SRL	16,50000%

- che si proseguano le verifiche del possesso, da parte degli operatori economici risultati aggiudicatari dei requisiti prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- che, nelle more delle verifiche anzidette, Invitalia potrà esercitare la facoltà di procedere in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all'esecuzione del singolo Accordo Quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge e i Soggetti Attuatori Esterni, elencati nell'Allegato A.C al Disciplinare Unico, in ragione dell'eventuale sottoscrizione del verbale di avvio d'urgenza del singolo Accordo Quadro, potranno esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto specifico sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche di cui alle premesse desse esito negativo.
- che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, co. 5, del succitato Codice dei Contratti;

E, INFINE, DA' ATTO

- che, all'esito del presente provvedimento di aggiudicazione, non tutti i Cluster relativi ai Lotti Geografici del Sub-lotto Prestazionale 2: SERVIZI DI VERIFICA della presente procedura di gara sono stati assegnati, cosicché sussistono ancora dei Cluster Scoperti, come definiti ai sensi dell'articolo 16 del Disciplinare Unico;
- che, pertanto, si procederà all'assegnazione dei Cluster Scoperti (ed eventualmente dei Cluster Ancora Scoperti), ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 16 del Disciplinare Unico.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza, ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ai sensi dell'articolo 76, co. 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, i contratti non possono comunque essere stipulati prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore

Documento sottoscritto con firma digitale da MAURIZIO ANTONIO LIBERATORE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA – Il Responsabile Investimenti Pubblici

Giovanni Portaluri

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO G.2.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M6 - SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona"
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
- **Target PNC:** ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

LOTTO GEOGRAFICO [completare]

CLUSTER ASSEGNATO [completare]

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

C.I.G. [completare] CUP [completare]

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

[solo in caso di ufficiale rogante]



L'anno [completare] il giorno [completare] del mese di [completare] a [completare] in Via/Piazza [completare] n. [completare], presso l'Ufficio [completare] della [completare], con sede in [completare] Via/Piazza [completare] n. [completare] avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l'Amministrazione medesima, in qualità di [completare], senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

[[completare] con le informazioni necessarie delle Parti]

TRA

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare], dell'Amministrazione [completare], con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare] Codice fiscale e Partita IVA [completare], che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, **"Soggetto Attuatore Esterno"**)

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale € [completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio [completare] in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

- 1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
- 4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, **"Appaltatore"**);

(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, **"PNRR"**) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, **"PNC"**) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La **Missione 6 "Salute"** del PNRR (di seguito, **"M6 - Salute"**), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.

- c) In merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**").
- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, "**Interventi**") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.
- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "**Soggetti Attuatori Esterni**").
- h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**") ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021. co. previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 21/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI**", (di seguito, la "**Procedura**");
- i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, "**Accordi Quadro**");



- j) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- k) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
 - sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,
- (di seguito, i "**Sub-Lotti Prestazionali**");
- l) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0326894 del 10/11/2022 e con provvedimento n. 0005963 del 10/01/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. _____, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- m) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "**Disciplinare Unico**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster Assegnato**");
- n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "**Contratti Specifici**") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2;
- p) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [completare], Sub-Lotto Prestazionale 2, è stato assegnato il Cluster [completare] ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;
- q) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore in epigrafe;



- r) **[MANTENERE OVE LE VERIFICHE SIANO CONCLUSE]** l'Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* di gara e Invitalia ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore;

IN ALTERNATIVA

[MANTENERE OVE LE VERIFICHE NON SIANO CONCLUSE] atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* di gara non sono concluse, con Verbale sottoscritto in data **[completare]**, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP di Invitalia l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

- s) **[MANTENERE OVE LE VERIFICHE SIANO CONCLUSE]** in data **[completare]** 202_, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. ____;

IN ALTERNATIVA

[MANTENERE OVE LE VERIFICHE NON SIANO CONCLUSE] nelle more della stipula dell'Accordo Quadro con Invitalia, in data **[completare]** 202_, l'Appaltatore in epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, l'anzi indicato verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza relative all'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. ____;

- t) **[MANTENERE OVE LE VERIFICHE NON SIANO CONCLUSE]** atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* di gara non sono concluse, il presente Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: conseguentemente, lo stesso prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

u)

- v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

- w) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");

- x) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

- y) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe la specifica OdA n. **[completare]** del **[completare]**;

- z) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: **[completare]**;



- aa) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti;
- bb) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta [dal Direttore dell'esecuzione/RUP] l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;
- cc) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 recante «*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;
- dd) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
- ee) [eventuale] l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico [completare] – Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di verifica della progettazione, CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. [completare] del [completare] e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento ;
 - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore Esterno.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il

quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di verifica, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva, propedeutici alle procedure di affidamento dei lavori relativi agli Interventi, di cui al Sub-Disciplinare 2 – Allegato B.2 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici, quali le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali annesse agli edifici anzidetti, attraverso il potenziamento dell'assistenza ospedaliera territoriale, l'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri già attivi nei territori del Servizio sanitario

nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di *Nature Based Solutions*, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:
 - a. **Servizi di verifica della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. [OVE NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI];
 - b. **Servizi di verifica della Progettazione definitiva (PD);**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. [OVE NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI];
 - c. **Servizi di verifica della Progettazione esecutiva (PE);**
Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. [OVE NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI].
3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l'esecuzione dei servizi, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società [completare] come impresa/imprese esecutrice/i.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "DEC") per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. [completare] e, ove nominato, quale Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ing./Arch. [completare].

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata del coordinamento della verifica è [completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare], [eventuale] Codice ATECO [completare] Iscrizione ente previdenziale [completare].



2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, il/i referente/i responsabile/i per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall'Appaltatore è/sono: [completare].
3. Compito di/dei detto/i referente/i sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
4. co. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: [completare].
5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:
 - a. [completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];
 - b. [completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];
 - c. [completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare].

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. **Servizi di verifica della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)**

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 14 e 17, e nelle Condizioni Particolari di seguito specificate: [ove presenti [completare]];
 - b. **Servizi di verifica della Progettazione definitiva**

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle



Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 15 e 17, e nelle Condizioni Particolari di seguito specificate: [ove presenti **[completare]**];

c. Servizi di verifica della Progettazione esecutiva

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 16 e 17, e Particolari di seguito specificate: [ove presenti **[completare]**].

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale si riserva la facoltà di accettarle.
3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.
4. **[eventuale, solo in caso di avvalimento]** L'Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell'Impresa ausiliaria di cui si è avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.
5. I predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici ospedalieri, quali anche le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali annessi agli edifici anzidetti, attraverso il potenziamento dell'assistenza ospedaliera territoriale, l'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri già attivi nei territori del Servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di *Nature Based Solutions*, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.
6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.\



[Eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data [completare] tra il Soggetto Attuatore Esterno e la Prefettura- U.T.G. di [completare].
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *"filiera delle imprese"*, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

[eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debbano essere espressamente riportati/e nel contratto] L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. [completare]

Articolo 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la *"relazione di genere"* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e



pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la *“relazione di genere”* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 21.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la *“relazione di genere”* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 19 delle Condizioni Generali.
3. Per l'esecuzione dei servizi di verifica della progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

- a. entro [completare] giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto Specifico, dovrà essere trasmesso il "Piano delle verifiche e dei controlli" dell'attività di verifica;
- b. entro [completare] giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio dell'esecuzione, dovrà essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia sulla progettazione redatto in contraddittorio con il progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità e osservazioni;

Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di verifica in contraddittorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotto dal progettista;

- c. entro [completare] giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto completare revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di verifica intermedia, dovrà esser formalizzato il rapporto conclusivo di verifica.
4. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.



5. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.
6. La sospensione del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 23 e 24 delle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 22 delle Condizioni Generali.
8. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
9. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. [completare] del [completare]. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € ([completare] /00), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a. **Servizio di verifica della Progettazione definitiva** pari a euro € [completare] ([completare] /00);
 - b. **Servizio di verifica della Progettazione Esecutiva** pari a euro € [completare] ([completare] /00).
3. Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.



5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato.
[completare]

6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione.
10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.
11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
12. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 32 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al [completare] % ([completare] per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.



13. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
- il [completare] % (completare per cento) del corrispettivo all'emissione del Rapporto di verifica intermedia sul progetto completare;
 - il [completare] % (completare per cento) del corrispettivo all'emissione del rapporto conclusivo di verifica sul progetto completare;
 - il [completare] % (completare per cento) del corrispettivo a seguito della validazione del progetto completare da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e del rilascio del certificato di verifica di conformità.
14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
15. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].
16. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
- Cognome e nome: [completare]
 - Data e luogo di nascita: [completare]
 - Indirizzo di residenza: [completare]
 - Nazionalità: [completare]
 - Codice fiscale: [completare]
- [aggiungere altre persone, ove necessario]
17. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
18. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
19. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.
20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

- Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)



1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 39 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare].
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] ([completare]) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 34 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 34 delle Condizioni Generali.
4. L'Appaltatore ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori il cui progetto è all'oggetto di verifica, per un massimale non inferiore a € [completare] ([completare] euro).
5. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.
6. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.



2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. Per l'esecuzione del presente Contratto Specifico l'Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 18- (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' [completare] ‰ (completare per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 25 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente,



paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 25 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dall'articolo 41 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, co. 18, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai sotto paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, co. 6, dell'Accordo Quadro.
8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

3. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.



3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all'Appaltatore,



e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine dell'appalto.

9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 48 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. *[Se l'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:]* Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se l'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso]

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,



in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]

L'Appaltatore

[completare]

Il Soggetto Attuatore Esterno

[completare]

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 11– (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13– (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 – (Incompatibilità)



- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

[completare]