



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 570 DEL 26/04/2021

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della l. 120/2020, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per il restauro e risanamento conservativo del pad. 21 del comprensorio S. Maria della pietà per la realizzazione del numero unico emergenze (NUE). **Provvedimento di mancata aggiudicazione.**

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico Patrimoniale – U.O.C. Progettazione e Direzione Lavori

Centro di costo: BD0601

L'estensore: *Eleonora*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Resp.le del Procedimento
(Ing. Marco Bruschi)

Il Direttore UOC Proget. Direzione Lavori
(Ing. Marco Bruschi)

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

data 31/03/2021

data 31/03/2021

data 1.04.2021

Il presente atto contiene dati sensibili SI NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Finanziamento di cui alla DGR 787/2016

CIG: 8501149A13

CUP: J86G20000690002

Spesa: /

Il Funzionario addetto al controllo di budget: Ing. Marco Bruschi (Direttore U.O.C. Progettazione e Direzione Lavori)

data _____ firma _____

Il Dirigente dell'UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa rispetto al budget economico cui al presente provvedimento.

Il Responsabile dell'UOC Bilancio e Contabilità: Dott.ssa Mirella Peracchi

data _____ firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga IL SOSTITUTO DR. S.S. MIRELLA PERACCHI

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

data 21.4.2021 firma *Matranga*

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

data 21.4.2021 firma *Mauro Goletti*

Il Presente provvedimento si compone di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tarascio



M 0570 Del 26/04/2021

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 03 ottobre 2019 con il quale viene differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;

l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA del 27.01.2020, pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9;

PREMESSO che con Deliberazione D.G. n. 1029 del 20.11.2020 è stata indetta la gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per il Restauro e Risanamento conservativo del Pad. 21 del Comprensorio S. Maria della Pietà per la realizzazione del Numero Unico Emergenze (NUE), per un importo a base di gara pari ad € 2.435.505,46, di cui € 74.508,00 per oneri della sicurezza e € 36.498,73 per progettazione, non soggetti a ribasso oltre IVA – CIG 8501149A13 – CUP J86G20000690002;

che, in esecuzione alla deliberazione sopra citata, è stata caricata in data 25.11.2020, sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@, la procedura negoziata registrata a sistema con il n. PI094737-20;

che alle ore 12:00 del 15.01.2021 è scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte;

che, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, è stata validamente caricata sulla piattaforma telematica della Regione Lazio S.TEL.L@ n. 1 offerta, di seguito evidenziata:

S.M. EDILIZIA SRL – acquisita con Registro di Sistema PI003869-21 del 15.01.2021 ore 11:06.

che con determinazione dirigenziale n. 231 del 04.02.2021, all'esito delle verifiche effettuate dall'allora RUP Arch. Giorgia Zunino sulla conformità della documentazione amministrativa prodotta, è stata disposta l'ammissione dell'operatore economico S.M. EDILIZIA S.r.l. alla successiva fase di svolgimento della procedura;

che con Deliberazione D.G. n. 304 del 26.02.2021 è stata nominata la Commissione incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara in oggetto, così composta:

PRESIDENTE: Ing. Massimiliano Ambrosini
 COMPONENTE: Dott. Giovanni Ferrara Mireni
 COMPONENTE: Ing. Ezio Filippo Sansoni
 SEGRETARIO: Sig.ra Eleonora Hirs!

VISTO il verbale n. 2 del 09.03.2021 (All.1), allegato e parte integrante del presente provvedimento, di apertura della busta tecnica in seduta pubblica finalizzata a verificare la presenza della documentazione richiesta dall'art. 16 "Contenuto della busta B – Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara;

il verbale n. 3 del 16.03.2021 (All.2), allegato e parte integrante del presente provvedimento, dal quale risulta che la Commissione, per le ragioni espresse nel medesimo verbale, ha ritenuto inammissibile l'offerta presentata da S.M. Edilizia S.r.l. e conseguentemente ha ritenuto di non dover procedere alla valutazione della documentazione tecnica e all'apertura della busta C contenente l'offerta economica;

CONSIDERATO che con verbale n. 4 del 31.03.2021 (All.3), allegato e parte integrante del presente provvedimento, la Commissione ha proceduto, sulla piattaforma telematica della Regione Lazio S.TEL.L@, all'esclusione dell'operatore economico S.M. Edilizia S.r.l. per le ragioni esplicitate nel citato verbale n. 3;

PRESO ATTO dell'operato della Commissione di cui ai verbali di gara n. 2 del 09.03.2021, n. 3 del 16.03.2021 e n. 4 del 31.03.2021;

RITENUTO opportuno approvare l'operato della Commissione di cui ai verbali di gara n. 2 del 09.03.2021, n. 3 del 16.03.2021 e n. 4 del 31.03.2021;

pertanto opportuno escludere l'operatore economico S.M. EDILIZIA SRL dalle successive fasi della procedura di gara, per le motivazioni espresse nel citato verbale di gara n. 3 del 16.03.2021;

RILEVATA

la conseguente impossibilità di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per il restauro e risanamento conservativo del pad. 21 del comprensorio S. Maria della Pietà per la realizzazione del numero unico emergenze (NUE) per mancanza di altre offerte valide;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che fanno parte integrante del presente atto:


di approvare l'operato della Commissione di cui ai verbali di gara n. 2 del 09.03.2021, n. 3 del 16.03.2021 e n. 4 del 31.03.2021, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di escludere l'operatore economico S.M. EDILIZIA SRL dalle successive fasi della procedura di gara, per le motivazioni espresse nel citato verbale di gara n. 3 del 16.03.2021;


di dichiarare conclusa senza esito positivo la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per il restauro e risanamento conservativo del pad. 21 del comprensorio S. Maria della Pietà per la realizzazione del numero unico emergenze (NUE) per mancanza di altre offerte valide;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69.


Il Responsabile del procedimento
Ing. Marco Bruschi



Il Direttore UOC
Progettazione e Direzione Lavori
Ing. Marco Bruschi



Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro



IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;



nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 03.10.2019;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della l. 120/2020, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per il restauro e risanamento conservativo del pad. 21 del comprensorio S. Maria della pietà per la realizzazione del numero unico emergenze (NUE). **Provvedimento di mancata aggiudicazione**" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare l'operato della Commissione di cui ai verbali di gara n. 2 del 09.03.2021, n. 3 del 16.03.2021 e n. 4 del 31.03.2021, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di escludere l'operatore economico S.M. EDILIZIA SRL dalle successive fasi della procedura di gara, per le motivazioni espresse nel citato verbale di gara n. 3 del 16.03.2021;

di dichiarare conclusa senza esito positivo la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per il restauro e risanamento conservativo del pad. 21 del comprensorio S. Maria della Pietà per la realizzazione del numero unico emergenze (NUE) per mancanza di altre offerte valide;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Janese



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PAD. 21 DEL COMPRESORIO S. MARIA DELLA PIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO UNICO EMERGENZE (NUE)

VERBALE N. 2

APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE

Premesso che:

- con Deliberazione D.G. n. 1029 del 20.11.2020 è stata indetta la gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per il Restauro e Risanamento conservativo del Pad. 21 del Comprensorio S. Maria della Pietà per la realizzazione del Numero Unico Emergenze (NUE), per un importo a base di gara pari ad € 2.435.505,46, di cui € 74.508,00 per oneri della sicurezza e € 36.498,73 per progettazione, non soggetti a ribasso oltre IVA;
- che la citata procedura è stata caricata sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@ e registrata a sistema con il n. PI094737-20, in data 25.11.2020;
- che entro le ore 12:00 del 15.01.2021, termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, ha presentato offerta l'operatore economico di seguito evidenziato:

S.M. EDILIZIA SRL – offerta acquisita con Registro di Sistema PI003869-21 del 15.01.2021 ore 11:06;

- che con determinazione dirigenziale n. 231 del 04.02.2021 è stata formalizzata l'ammissione del predetto operatore alla successiva fase della procedura di gara;
- che con Deliberazione D.G. n. 304 del 26.02.2021 è stata nominata la Commissione incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara in oggetto, così composta:

PRESIDENTE: Ing. Massimiliano Ambrosini
COMPONENTE: Dott. Giovanni Ferrara Mireni
COMPONENTE: Ing. Ezio Filippo Sansoni
SEGRETARIO: Sig.ra Eleonora Hirs

Tutto quanto sopra premesso

Il giorno 09.03.2021 alle ore 09:07 circa il Presidente, dopo aver verificato l'avvenuta costituzione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica virtuale, che era stata fissata alle ore 08:30 del medesimo giorno, per l'apertura della documentazione tecnica.





Il Presidente procede pertanto a sbloccare la busta "offerta tecnica" presentata dall'operatore economico rappresentando che l'apertura della busta virtuale in seduta pubblica è finalizzata a verificare la presenza della documentazione richiesta dall'art. 16 "Contenuto della busta B - Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara .

Il presidente procede pertanto all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione tecnica e dà atto che lo stesso contiene la documentazione richiesta dagli atti di gara.

Conclusa l'apertura dell'unica busta tecnica, la Commissione rinvia alle successive sedute riservate l'analisi del contenuto e la valutazione della medesima

il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 09:45 circa.

PRESIDENTE: Ing. Massimiliano Ambrosini

COMPONENTE: Dott. Giovanni Ferrara Mireni

COMPONENTE: Ing. Ezio Filippo Sansoni

SEGRETARIO: Sig.ra Eleonora Hirs

The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the President and the three members of the Commission listed in the text to the left. The signatures are in black ink and are somewhat stylized.

A single handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PAD. 21 DEL COMPRESORIO S. MARIA DELLA PIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO UNICO EMERGENZE (NUE)

VERBALE N. 3 IN SEDUTA RISERVATA

Il giorno 16.03.2021 alle ore 09:05 circa nei locali della UOC Progettazione e Direzione Lavori della ASL Roma 1 – Via Ariosto, 3/9 – Roma, si riunisce in seduta riservata la Commissione di gara nominata con Deliberazione D.G. . 304 del 26.02.2021 incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara in oggetto.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE: Ing. Massimiliano Ambrosini
COMPONENTE: Dott. Giovanni Ferrara Mireni
COMPONENTE: Ing. Ezio Filippo Sansoni
SEGRETARIO: Sig.ra Eleonora HirsI

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione rileva , all'esame degli elaborati tecnici prodotti dal concorrente in sede di offerta tecnica, che gli stessi risultano privi di timbro professionale e sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato. Richiesta inoltre la visione del certificato SOA emerge che l'impresa concorrente non risulta essere abilitata alla progettazione.

La Commissione rileva che tale mancanza priva l'offerta di qualsivoglia rilevanza giuridica e, nella mancanza di un elemento essenziale, essa debba essere ritenuta inammissibile e quindi non potersi procedere a valutazione tecnica.

La Commissione ritiene inoltre non doversi procedere all'apertura della busta contenente l'offerta economica e rinvia all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti.


Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 09:50 circa.

PRESIDENTE: Ing. Massimiliano Ambrosini

COMPONENTE: Dott. Giovanni Ferrara Mireni

COMPONENTE: Ing. Ezio Filippo Sansoni

SEGRETARIO: Sig.ra Eleonora HirsI



The block contains four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the President (Ing. Massimiliano Ambrosini), the two members (Dott. Giovanni Ferrara Mireni and Ing. Ezio Filippo Sansoni), and the secretary (Sig.ra Eleonora HirsI). The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.



A single handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized signature, possibly of the President or another official.



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PAD. 21 DEL COMPRESORIO S. MARIA DELLA PIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL NUMERO UNICO EMERGENZE (NUE)

VERBALE N. 4 IN SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 31.03.2021 alle ore 10:05 nei locali della UOC Progettazione e Direzione Lavori della ASL Roma 1 – Via Ariosto, 3/9 – Roma, si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara nominata con Deliberazione D.G. n. 304 del 26.02.2021 incaricata di esperire le procedure relative all'aggiudicazione della gara in oggetto.

La Commissione è presente al completo nella seguente composizione:

PRESIDENTE: Ing. Massimiliano Ambrosini
COMPONENTE: Dott. Giovanni Ferrara Mireni
COMPONENTE: Ing. Ezio Filippo Sansoni
SEGRETARIO: Sig.ra Eleonora HirsI

Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica virtuale.

La Commissione, per quanto rilevato nel corso della seduta di gara del 16.03.2021 e per le ragioni espresse nel verbale della seduta medesima procede, sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@, all'esclusione dell'operatore economico S.M. Edilizia S.r.l. dalla procedura di gara, rinviando all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10:30 circa.

PRESIDENTE: Ing. Massimiliano Ambrosini
COMPONENTE: Dott. Giovanni Ferrara Mireni
COMPONENTE: Ing. Ezio Filippo Sansoni
SEGRETARIO: Sig.ra Eleonora HirsI

The block contains four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the President (Ing. Massimiliano Ambrosini), the two members (Dott. Giovanni Ferrara Mireni and Ing. Ezio Filippo Sansoni), and the secretary (Sig.ra Eleonora HirsI). The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.