Affidamento; Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacita | []si[] no
di aleri soggetti per soddisfare i criteri di selezione
della parte 1V e rispettare i criteri ¢ le regole
(eventuali) della parte V?

In caso affermativo, indicare:

indicare la denominazione degli operatori economici | [X]
di cui ci si intende avvalere:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [X]

In caso affermativo, indicare la denominazione ‘degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i
requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria.un DGUE distinto,
debitamente compilaco e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B
delld presente parté, dalla parte 1], dalla parte IV ove pértinente e dalla parte vI.

Si noti che dovrebberoc essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano
parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo -
della qualita e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui I’operatore economico disporra
per I'esecuzione dell’'opera.

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE Al SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(Articolo 105 de! Codice — Subappalto)

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore econemico intende subappaltare parte | []si[] no
del contratto a terzi?

In casa affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende | [X]

subappaltare: e la relativa quota (espressa in
percentuale) sull'importo contratcuale:
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Parte IIl: Motivi di esclusione
(Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo [, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80,
comma |, del Codice):

l. Partecipazione a un’organizzazione criminale'’;

2. Corruzione'?;

3. Frode'3;

4, Reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche'%

5. Riciclaggio di proventi di attivitd criminose o finanziamento del terrorismo'5;

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umnani's;

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale penaz accessoria, l'incapaciti di contrattare con la pubblica
amministrazione (Articolo 80, comma [, lettera g) del Codice).

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle | Risposta:
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi

stabilitt dall’art. 57, paragrafo |1, della

direttiva (Articolo 80, comma |, del Codice):

| soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, | [1si[] no

sono stati condannati con sentenza definitiva o

a

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del c.p.p. per uno dei motivi indicati
SOpra, €On sentenza pronunciata non pil di cinque:

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: {indirizzo web, autoriti o
organismo di emanazione riferimenco preciso della
documentazione): [X]"

anni fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile
un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo BO,
comma 10?2

In case affermativo, indicare's:

a) la data della condanna, del decreto penale di
condanna o della sentenza di applicazione della pena
su richiesta, [a relativa durata e il reato commesso
tra quelli sopra riportati nei punti da [ a é, ¢ i motivi
della condanna:

a) data [X], durata [X], punto, motivi [X]

b) [X]

b) dati identificativi delle persone condannate:

" Quale definita allarticolo 2 della decisione quadro 2008/841/GA! del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la
criminaliti organizzata (GU L 300 dell’l 1.11.2008, pag. 42).

12 Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotea contro la corruzione nella quale sono coinvalti funzionari delle
Comunitd europee o degli Stati membri delf'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. [) e all'articoto 2, paragrafo I, della
decisione quadro 2003/568/GA! del Consiglio, del 22 luglio 2003, refativa alla lotea contro la corruzione nel settore privato (GU L
192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo mctivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diricto nazionale
del'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

13 Aj sensi dell'articolo | della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle ComunitA europee (GU C 316 del
27.11.1995, pag. 48).

4 Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il cerrorismo (GU L
164 del 22,6,2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche listigazione, il concorsa, il tentativo di commettere ung
di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

15 Quali definiti all'articolo | della direttiva 2005/60/CE dal Parlamenta europes e del Conslglio, del 26 ortabre 2005, refativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziaric a scopo dI riclclaggio dei provendi di attivich crimincse e di finanziamento del terrarlsmo
{GU L 309 del 25.11.2005, pag, 15).

¢ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce [a decisione quadro del
Consiglio 2002/629/GAl (GU L 101 del 1542011, pag. ).

I7 Ripatere tante volte quanto necessario.

'8 Ripetere tante volte quanto necessario.
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¢) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la durata della pena accessoria, indicare:

c} durata del periodo di esclusione [X] lettera
comma |, articolo 80

In caso di sentenza di condanna, [operatore
economice ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilitA nonostante Iesistenza
di un pertinente motive di esclusione
Pautodisciplina o * Self-Cleaning”, articolo 80,
comma 7)?

[1si[Ino

In caso affermativo, indicare:

I) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato!

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una
pena detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi [) efo
2), i soggettt di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi |) e 2 'operatore economico ha
adottato misure di carattere tecnico o organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei
confronti dei soggetti cessati di cui all’arc. 80 comma
3, indicare le misure che dimostrano la completa ed
effettiva dissociazicne dalla condotta penalmente
sanzionata:

[X]
[1si[]no

[1si[]Ino

[1si[]ne
[Isi[1no
[Isi[Ino

In caso affermativo
pertinente [X]

e, se disponibile elettronicamente, indicare:
{(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione
riferimento preciso della documentazione): [X]

indicare la documentazione

[X]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUT] PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi | Risposta:

previdenziali

Articolo 80, comma 4, de! Codice)

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli | []si[] no

obblighi relativi al pagamento di imposte o

contributi previdenziali, sia nel paese dove &

stabilito sia nello Stato membro

del’amministrazione aggiudicatrice o© dell'ente

aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

In caso negativo, indicare: Imposte Contributi Previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato; a) [X] a) [X]
b) Di quale importo si tratta? b) [X] b) [X]

1 In confermit alle disposizion! nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 201 4/24/UE,
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¢) come & stata stabilita tale inottemperanza;
I} Mediante una decisione giudiziaria o©
amministrativa:

- Tale decisione & definitiva o vincolante?

- [ndicare la data della sentenza di condanna o della
decisione

- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la
durata del periodo d'esclusione:

2} In altro modo? Specificare:

d) l'operatore economico ha ottemperato al suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
maturati o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato Iimpegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda
(Articolo 80, comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

cl)[]si[]no
-[]si[]no

- X1

- [X]

c2) [X]
d)[1si[]1no
in caso
affermativo,

fornire informazioni

dettagliate [X]

c)[]si[]no
-[1si[Ino

- [X]

- [X]

c2) [X]
d[1sifIno

in caso affermativo,
fornire informazioni

dettagliate [X]

Se la documentazione pertinente relativa al
pagamento di imposte o contributi previdenziali &
disponibile elettronicamente indicare:

{(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione
riferimento preciso della documentazione)??: [X]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALLI!

5i noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito
potrebbero essere stati oggetto di una definizione pill precisa nel diritto nazionale, nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara. 1l diritto nazionale pud ad esempio prevedere
che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali

Risposta:

LU'operatore economico ha violato per quanto di
sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di diritto
ambientale, sociale e del lavoro®* di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera a), del Codice?

In caso affermativo, 'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilitd nonostante ['esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, articalo 80, comma 7, del Codice):

In caso affermativo, indicare;

1) L'operatore economico,

[1si[]no

[1si[]ne

20 Ripetere tante volte quanto necessario,
21 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

22 Cosl come stabiliti ai fini del presente appalto dalla hormativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara

ovvera dall'articolo | B, paragrafo 2, della direetiva 2014/24/UE.
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- ha risarcito interamente il danno!
- si & impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l'operatore economico ha adottato misure di

carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

[1si[]no
[1si[]no
[Isi[]no

In caso affermativo indicare la documentazione
pertinente [X]

e, se disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione
riferimento preciso della documentazione): [X]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni & sottoposto ad un procedimento per
l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:

- il curatore del fallimento & stato autorizzato
all'esercizio provvisorio ed & stato autorizzato dal
giudice delegato a partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici (articolo |10,
comma 3, lettera a), del Codice)?

- la partecipazione alla procedura di affidamento &
stata subordinata ai sensi dell’art. [10, comma 5,
all'avvalimento di altro operatore economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) & ammesso a concordato con continuita aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

- @ stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi
dell’articole [10, comma 3, lettera a), del Cedice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento &
stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all'avvalimento di altro operatore economico?

[]si[]no

[1si[]no
In caso affermativo indicare gli estremi dei
provvedimenti:

[X]

[1si[1no

In caso affermativo indicare |'impresa ausiliaria: [X]

[1si[1no
[]si[]no
[Isi[Ino

[IsilIno

[1si[1no

In caso affermativo indicare |'impresa ausiliaria

[X]
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Loperatore economico si € reso colpevole di gravi [ []si[] no
illeciti professionali®® di cui all'articolo 80, comma
5, lettera c), del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni | [X]
dettagliate, specificando la tipologia di illecito:

In caso affermativo, I'operatore economico ha | []si[] no
adottato misure di autodisciplina?

In caso affermativo, indicare;

1} L'operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno? [1si[]ro

- s @ impegnato formalmente a risarcire il danno? [1si[]no

2} loperatore economico ha adottato misure di [ []si[] no
carattere tecnico © organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | In caso affermativo indicare la documentazione
pertinente [X]

e, se disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione
riferimento preciso della documentazione): [X]
L'operatore economico @ a conoscenza di qualsiasi ( []si[] no

conflitto di interessi’® legato alla sua
partecipazione alla procedura di appalto {(Articolo
B0, comma 5, lettera d), del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni | [X]
dettagliate sulle modalitd con cui & scato risolto il
conflitto di interessi:

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata | []si[] no
ha fornito consulenza allamministrazione
aggiudicatrice o allente aggiudicatore o altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura
dappalto {Articolo 80, comma 5, lettera e}, del
Caodice)?

In caso affermativo, fornire informazioni | [X]
detcagliate sulle misure adottate per prevenire
possibili distorsioni della concorrenza:

L'operatore economico pud confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false | []si[] no
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste
per verificare |'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di seleziong,

b) non aver occultate informazioni [1si[]no

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE |
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente | Risposta:

13 Cfr, ove applicabile, il diritto nazicnale, I'avviso o bando pertinente o | documenti di gara. é

2 Come indicato nel diritte nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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dalla legislazione nazionale (Articolo 80, comma
2 e comma 5, lectere f), g), h), i}, I), m) del Codice e
articolo 53. comma | é-ter, del d.lgs. 165/2001)

Sussistono a carico dell'operatore economico cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del d.lgs. 159/201] o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del dlgs. 159/201] con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del

Codice)?

[1sif]no

Se fa documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione)?*: [X]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni?

|) & stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
al'articolo 9, comma 2, lettera ¢), d.lgs. 231/200] o
ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
I provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
d.lgs. 81/2008 (Articolo 80, comma 5, lettera f), del
Codice)?

2) & iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio del’lANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'actestazione di qualificazione (Articolo
80, comma 35, lettera g), del Codice)?;

3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della I, 55/1990 (Articolo 80, comma
3, lettera h), del Codice)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell'accertamento definitivo e
l"autoritid o organismo di emanazione:

- la viclazione & stata rimossa?

4) & in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, di cui alla |. 68/[999 (Articolo
80, comma 5, lettera i), del Codice)?

[1si[Ino

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autoritd o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

[1st[1no

Se la documentazione pertinente é disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

[1si[]1no

X

[1si[Ino

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autoriti o
organisme di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

[Isi[]no[] non & tenuto all'osservanza della I.
68/1999

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autoriti o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

Nel caso in cui Foperatore non & tenuto
all’'osservanza della L. 68/1999, indicare le motivazioni
{numero dipendenti e/o altro }: [X]

3 Ripetere tante volte quanto hecessaric.
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5) & stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo
7 del d.l. 152/1991, convertito, con modificazioni,
dalla I. 203/19912

In caso affermativo:
- ha denunciato i facti all'autoricd giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti allarticolo 4, comma |, I.
689/1981 (articolo 80, comma 5, lettera ), del
Codice}!

6) si trova, , rispetto ad altra Impresa che partecipi
alla presente procedura di gara, , singolarmente o
quale componente di akri R.T.I, Consorzi, Reti
d’Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di
cui all'articalo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo
89, comma 5, lettera m), del Codice)?

[1si[Ino

[1si[Ine
[1si[]no ‘

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autoriti o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

[1si[]no

7} L'operatore economico si trova nella condizione
prevista dall'art. 53 comma l6-ter del D.lgs.
165/200] (pantouflage o revolving door) in quanto
ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o, comunque, ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa stazione appaltante
nei confronti del medesimo operatore economico?

[1si[]lno
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criter di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte), l'operatore economico

dichiara:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI 1 CRITERI DI SELEZIONE

L’operatore economica deve compilare questo campo

solo se [I'amministraziohe

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato néll'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati che 'operatore economico pud limitarsi a compilare la sezione o
della parte 1V senza compilare nessun'altra sezione della parte 1V:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta:

Che soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[1si[]no

A: IDONEITA
{Articolo 83, comma I, lettera a), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell'avviso © bando pertinente o

nei documenti di gara.

Idoneiti

Risposta:

|) liscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello stato membro di
stabilimento?®:

[X]

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimenco preciso delia documentazione): [X]

2) Per appalti di servizi, che & richiesta una
particolare autorizzazione di appartenenza a
una particolare organizzazione per poter prestare il
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell’'operatore economico?

[1Si[1No

In caso affermativo, specificare  quale
documentazione e se |'operatore economico ne

dispone: [X],[1si[ ] no

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): [X]

B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(Articolo 83, comma |, lettera b), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggludlcatore nell’avviso o bando pertinente o

nei documenti di gara.

Capacita economiche e finanziarie

Risposta:

la) Che il fatturato annuo (“generale”) per il
numero di esercizi richiesto nellawiso o bando
pertinente o nei documenti di gara & il seguente:

esercizio: [X]; fatcurato: [X] valuta [X];
esercizio: [X]; fatturato: [X] valuta [X];
esercizio: [X]: fatturato: [X] valuta [X];

ela,

I1b) Che il fatturato annuo medio per il numero

numero di esercizi: [X]; fatturato medio: [X];

di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o | valuta: [X]
nei documenti di gara & il seguente?”:
Se ia documentazione pertinente & disponibile | (indirizzo  web, autoritd o organismo di

3 Conformemente af'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di talun! Seati merbri potrebbero

dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato,

27 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
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elettronicamente, indicare:

emanazione, riferimento preciso delia
documentazione): [X]

2a) Che il fatturato annuo (“specifico”) nel
settore di attivita oggetto dell’appalto e
specificato nellavviso o bando pertinente o nei
documenti di gara per il numero di esercizi richiesto &
il seguente:

esercizio: [X]; fatturato; [X] valuta [X];
esercizio: [X]; fatturato: [X] valuta [X];
esercizio: [X]; fatturato: [X] valuta [X];

elo,

2b) Che il fatturato annuo medio nel settore e
per il numere di esercizi specificato nell’avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara & |l
seguente?®;

numero di esercizi: [X]; fatturato medio: [X]:

valuta: [X]

Se¢ la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autoriti o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

3) Se le informazioni relative al fatturato {generale o
specifico} non sono disponibili per tutto il periodo
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio
delle atcivitd dell'operatore economico:

(X1

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari?
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ai sensi dellarticolo 83, comma 4,
lettera b), del Codice, che i valori attuali degli indici
richiesti sono i seguenti:

(indicazione delliindice richiesto, come rapporto
tra x e ¥, e valore) [X]*!

Se la documentazione pertinente é disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

5) Che l'importo assicurato dalla copertura contro i
rischi professionali & il seguente (Articolo 83,
comma 4, lettera ¢), del Codice):

importo: [X]; valuta: [X]

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente,
indicare:

{(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): [X]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
economici o finanziari specificati nell’awiso o
bando pertinente o nei documenti di gara, che:

[X]

Se la documentazione pertinente eventualmente
specificata nell’avvisc o bando pertinente o nei
documenti di gara & disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autoritd o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[X]

C: CAPACITA’'’ TECNICHE E PROFESSIONALI
(Articolo 83, comma |, lettera c), del Codice}

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente
dall’lamministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o

nei documenti di gara.

2 Solo se consentito dall'avvise o bando pertinente o dai documenti di gara.

2? Ad esemplo, rapparto tra attiviti e passiviti.
30 Ad esempio, rapporto tra attiviti e passivitd.
3! Rjpetere cante velte quante necessario.
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Capaciti tecniche e professionali

Rispasta:

la) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori,
che durante il periodo di riferimento® ha eseguito
i seguenti Javori del tipo specificato:

Numerc di anni (periodo specificato nell’avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara): [X]
Lavori; [X]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e
sul risultato soddisfacenti dei lavori pilt importanti &
disponibile per via elettronica, indicare:

(indirizzo web, autoriti o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione}): [X]

Ib) Unicamente per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi, che durante il periodo di
riferimento, ha consegnato le seguenti
principali forniture del tipo specificato o
prestato i seguenti principali servizi del tipo
specificato: indicare nell’'elenco gli importi, le date
e i destinatari, pubblici o privati®:

Numero di anni {periodo specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara): [X]

Descrizione Importi | Date Destinatari

X X X X

2) Che pud disporre dei seguenti tecnici o
organismi tecnici*, citando in particolare quelli
responsabili del controlle della qualita:

X

Nel caso di appalti pubblici di lavori, che potra
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

X]

3) Che utilizza le seguenti attrezzature tecniche
e adotta le seguenti misure per garantire la
qualitd e dispone degli strumenti di studio e
ricerca indicati di seguito:

[X]

4) Che potra applicare [ seguenti sistemi di
gestione e di tracciabilita della catena di
approvvigionamento  durante  [I'esecuzione
dell'appalto:

[X]

5} Per la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi complessi o, eccezionalmente, di
prodotti o servizi richiesti per una finalita
particolare, che consentirda lesecuzione di
verifiche’® delle sue capacita di produzione o
strutture tecniche e, se necessario, degli
strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per
| garantire la qualita?

[1si[]no

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui
sono in possesso:
a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore:

a) [X]

efo (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara)
tecnica-

b) i componenti della struttura

operativa/gruppi di lavoroe:

b) [X]

l'esecuzione
gestione

7) Che potrid applicare durante
dell'appalto le seguenti misure di
ambientale;

X]

8) Che l'organico medio annuo e il numero dei
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo; [X]
Anno, numerge di dirigenti: [X]

32 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a pit di cinque

anni prima,

# In altri termini, occarre indicare tutti i destinatari e 'elenco deve comprendere i clienti pubblici @ privati delle forniture o del

servizi In oggetto.

34 Per 1 tecnicl e gli organismi tecnici che non fanna parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capaciti 'operatore
economico fa affidamento come previsto alla parte |l, sezione C, devono essers compilati DGUE distindi,

% La verifica & eseguita dal'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale
competente del paese in cui ¢ stabilito il fornitore ¢ il prestacore dei servizi.
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9} Che per lesecuzione dellappalto |'operatore
economico disporra delle attrezzature, del
materiale e dell’equipaggiamento tecnico
seguenti:

X]

10) Che intende eventualmente
subappaltare?® la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

(X]

I} Per gli appalti pubblici di forniture, che
fornira i campioni, le descrizioni o le fotografie dei
prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticitd, come
richiesti:

Se applicabile, l'operatore economico dichiara
inoltre che provvedera a fornire le richieste
certificazioni di autenticita,

Se la documentazione
elettronicamente, indicare:

pertinente & disponibile

[]si[]no

[1si[Ino

(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): [X]

12) Per gli appalti pubblici di forniture, che pud
fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo della
qualitd, di riconosciuta competenza, i qualt
attestino la conformitd di prodotti ben individuati
mediante riferimenti alle specifiche tecniche o
norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di
quali altri mezzi di prova dispone:

[1si[]no

[X]

Se la documentazione pertinente & disponibile
eleteronicamente, indicare:

(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): [X]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri
requisiti tecnici e professionali specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara, che:

X]

Se la documentazione pertinente eventualmente
specificata nellavviso o bando pertinente o nei
documenti di gara & disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): [X]

D: SISTEMA D] GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
{(Articolo B7 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della
qualita elo le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di

gara ivi citati.

Sistema di garanzia della qualitd e norme di | Risposta:
pestione ambientale
[’operatore economico potrd presentare certificati [ []si[] no

rilasciati da organismi indipendenti per attestare che
egli soddisfa determinate norme di garanzia della

3 Si noti che se 'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacitiy del
subappaltatore per eseguire tale quota, & necessario compilare un DGUE distinto per ognl subappaltacore, vedasi parte |l, sezione
C.
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qualita, compresa Paccessibilitd per le persone con
disabilita?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di
quali altri mezzi di prova relativi al sistema di
garanzia della qualitd si dispone:

[X]

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autoritd o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): [X]

LUorganismo  economico  potrd  presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti per
attestare che egli rispetta determinati sistemi o
norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché ¢ precisare di
quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o
norme di gestione ambientale si dispone:

[1si[]no

[X]

Se la documentazione pertinente & disponibile
eleteronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorith o organismo di emanazione,
riferimento preciso della decumentazione): [X]

o

Pag. 18 di 20




Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
(Articolo 21 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se I'amministrazione aggiudicatrice o
I'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni
relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente,
sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, l[e procedure competitive con negoxiazione, le procedure di
dialogo competitivo e i partenariati per 'innovazione:

Riduzione del numero

Risposta:

L'operatore economico dichiara di soddisfare i
criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da
applicare per limitare il numero di candidati, come di
seguito indicato:

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme
di prove documentali, indicare per ciascun
documento se |'operatore economico dispone dei
documenti richiesti;

[X]

[1si[]no [X]¥

Se alcuni di wali certificati o altre forme di prove
documentali sono disponibili elettronicamente 3,
indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):*® [X]

37 Ripetere tante volte quanto necessaria,
38 |ndicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
3 Ripetere tante volte quanto necessario.
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Parte VI: dichiarazioni finali

Il sottoscrittofi sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti
parti da Il a V sono veritiere e corrette e che il sottoscrittofi sottoscritti & consapevole /sono consapevoli
delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’arcicolo 76 del d.P.R. 445/2000.

Fermo restando le disposizioni 40, 43 e 46 del d.PR. 445/2000, il sottoscrittofi sottoscritti
dichiara/dichiaranoc formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le
altre forme di prove documentali de! caso, con le seguenti eccezioni:

a) se 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore hanno la possibiliti di acquisire direttamente la
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro*, oppure

b) a decorrere al pit tardi dal |8 ottobre 2018*' 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
sono gia in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscriteofi sottoscritti autorizzafautorizzano formalmente la ASL Roma | ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni, di cui [alla partefalla sezionefal punto o ai punti] del presente documento
di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto: (descrizione sommaria), pubblicato in GU EU §
numero [X], Data [X].

Numero dell’avviso nella GU S: [X)/SPX] - [X].

Data, luogo e firma/firme:

X1 XV XY P4

40 A condizione che I'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorith o organismo di
emanazione, riferimento precisc della documentazione) in modo tale da caonsentire al’amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore di ottenere Ja documencazione. Se necessario accludere fl pertinente assensa,

4V In funzione dell'attuazione nazionale dell'articelo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 201 4/24/UE.
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ASL ROMA | - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIMARJA PER LADEGUAMENTO ANTINCENDIO E
MESSA A NORMA DEL POLIAMBULATORIO DI LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA N. 3 ROMA
Scheda |3 — Stralcio | {D.G.R. 851 del 19.12.2017)

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. |. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione
degli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO

ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DEL POLIAMBULATORIO DI LUNGOTEVERE DELLA
VITTORIA N. 3 ROMA Scheda [3 — Stralcio | (D.G.R. 861 del [9.12.2017).

Art. 2. Ammontare dell'opera

L'importo complessive dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta
presuntivamente a Euro 524.528,54 oltre IVA di Legge ed & definito come segue:

COLONNA A) COLONNA B) A+B FINANZIAMENTO
IMPORTO LAVORI ONERI SICUREZZA TOTALE D.GR.B6l del 19122017
€ 508.756,64 € 15.771,%0 € 524.528,54 € 524.528,54

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna A), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito alla
colonna B) e non soggetto al ribasso d'asta. Gli operatori economici partecipanti alla gara
d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosl come richiesto dall'art. 95,
comma [0, del D.Igs. 50/2016 ¢ s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta.

.E "

o

5 E "

Tipologia di lavorl 5 3 g

pologia di lavor " - -

.E o 8

i3 § :

; & .

J & £

Impianti interni elettricl, telefanic], radiotelefonici e televisivi 0530 € 60.485 82 11.89%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vecrosi 056 € 20.159,02 3.98%
IMPORTO TOTALE € 508.756,64 100%

Importe camplessiveo di ognl
DESCRIZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI categoria di lavoro

or::i‘ne LAVORI DI CUI AL Q.E. AFFERENTE AL n - " S
FINANZIAMENTO D.G.R. D.G.R. 86! del 19.12.2017 avorl compensati a corp
importo percentuale
l. Demolizioni e rimozioni € 6321573 12426 %
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2 MNuove Murature e compartimentazioni € 5243176 10,306 %
3. Controsofficti € 57.090,56 1,222 %
4. Pavimenti e Rivestimenti € 86.746,87 17,051 %
5. Tinceggiature € 8085669 15893 %
6. Infissi € 20.259,02 3982 %
7. Compartimentazione antincendic € 87.670,19 17,232 %
8 Implementazione impianto di rivelazione incendio € 22.148,6] 4353 %
9. Impianto di diffusione senora - EVAC € 3833721 7.535%
Totale € 508.756,64 100,00 %

di cui Costi della sicurezza & igiene del lavoro € 1.168,80

Cneri della sicurezza PSC (non soggetti a ribassa) € 15.771,%0

Totale importo € 524.528,54

La_quantificazione del costo della manodopera come da documento di_progetto denominato
S.LM. & parial 37,932%

Art. 3. Descrizione dei lavori

I lavori che formane oggetto dell'appalto individuati negli elaborati grafici e nel computo metrico
POSSONG riassumersi come segue:

L'intervento di adeguamento antincendio prevede le seguenti opere civili:

[. Sostituzione di porte ed infissi con nuovi infissi tagliafuoco dei locali depaosito e servizi ge-
nerall ove previsto dal progetto di prevenzione incendi nel rispetto dei punti 36.2.1 (Lo-
cali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie < 10 m2), 36.2.2 {Locali
destinati a deposite di materiale combustibile aventi superficie £ 50 m2), 36.2.5 {Locali
adibiti a servizi generali “laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.”
del D.M. 19.03.2015;

2. Placcatura di murature esistenti atte al fine di soddisfare le caratteristiche RE! per i locali
deposito e servizi generali ove previsto dal progetto di prevenzione incendi nel rispetto
deif punti 36.2.1 (Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie 5 [0
m2), 36.2.2 (Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie < 50
m2), 36.2.5 (Locali adibiti a servizi generali “laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, ste-
rilizzazione, ecc.”) del D.M. 19.03.2015, nonché per il necessario I'adeguamento REl di
parte della scala esistente;

3. Realizzazione di nuove murature interne per la realizzazione dei filtri antincendio a prova
di fumo mediante utilizzo di muratura di blocchi forati in calcestruzzo tipo 42.5 R ed im-
piego di intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite nonché di sistema in
pressurizzazione dedicato;

4. Sostituzione delle finiture interne nei locali, ove necessario, anche al fine di adeguare i
materiali di rivestimento ai requisiti di reazione al fuoco richiesti dal D.M. 19.03.2015 e
D.M. 18.09.2002;
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5. Adeguamento della scala esistente mediante aerazione su parete esterna con sistema di
apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che ma-
nualmente mediante dispositivo posto in prossimita dell'entrata alle scale, in posizione se-
gnalata nel rispetto del punto 34.5.1 comma 5 del citato D.M;

6. Realizzazione compartimentazione verticale dei locali oggetto d'intervento (depositi e
servizi generali di cui ai punti 36.2.1 (Locali adibiti a deposito di materiale combustibile
aventi superficie £ 10 m2), 36.2.2 (Locali destinati a deposito di materiale combustibile
aventi superficic £ 50 m2), 36.2.5 (Locali adibiti a servizi generali “laboratori di analisi e
ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.”) nonché dei nuovi filtri di accesso alla scala), me- |
diante fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di controsoffictatura con resistenza
al fuoco pari a RE] | 80;

7. Intervento di compartimentazione antincendio degli ascensori presenti mediante adegua-
mento RE! delle porte di piano;

8. Modifica della distribuzione interna dei loczli e posa in opera di pavimentazione in PVC,
flessibile omogenea presso-calandrata monostrato, spessore 2 mm colorato, finemente
opaco e realizzato nella massa. Conforme alla norma EN 649 (34-43), gruppo T di abra-
sione, classificazione al fuoco Bflsl.

L'intervento prevede anche delle opere impiantistiche nel rispetto dei requisiti richiesti da D.M.
19.03.2015 ed in particolare:

9. Realizzazione di sistemi di aerazione meccanica con portata di 6 volumi ambiente/ora ne-
cessar al rispetto del punto 36.2.2 (Locali destinati a deposito di materiale combustibile
aventi superficie £ 50 m2) del D.M. [9.03.2015;

[0. Adeguamento sistema rivelazione ed allarme incendio per le aree oggetto di intervento
prevedendo lo smontaggio e rimontaggio dei sensori di allarme nonché la verifica del loro
corretto funzionamento;

11, Adeguamento sistema rivelazione ed allarme incendio relativo al controllo dell'unitd di
trattamento aria del piano interrato mediante installazione dispositivo di comando ma-
nuale, per l'arresto dei ventilatori in caso d’incendio nonché sistema di rivelazione di pre-
senza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente |"arresto dei ven-
tilatori ¢ la chiusura delle serrande tagliafuaco in osservanza al punto 36.4.4 Dispositivi di
contrallo richiesto dal D.M. 19.03.2015;

[2. Nuovo impianto di diffusione sonora (EVAC), nel rispetto del punto 37.5.2 (Sistemi di al-
farme) del D.M. 19.03.2015.

Le categorie d'intervento previste per la realizzazione dell'opera, i cui oneri, anche guelli
accessori, sono tutti a esclusivo carico dell’Appaltatore.

Nelle planimetrie di progetto sono state indicate le destinazioni d'uso e la distribuzione nei locali
da servire, i dati tecnici generali degl'impianti.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere
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La forma e le dimensioni delle opere, che costituiscono oggetto dell'appalto, risultano dagli
elaborati grafici allegati al contratto {come da elenco elaborati).

Art. 5. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato interamente “a corpo”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e
dell'art 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo dei lavori “a corpo”, di cui allart. 2, colonna A) della Tabella, come determinato in
seguito all'offerta complessiva in sede di garz, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti valori.

Per i lavori di cui all'art. 2, colonna A) della Tabella, previsti a corpo negli atti progettuali e nella
“lista”, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e
limporto complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantitd, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periedo; allo
stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il
contrallo e la verifica preventiva della completezza e della congruitd delle voci e delle quantita
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi unitari offerti dal’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a
corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per [a definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate espressamente dal Committente, e che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti.

[ rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui allart. 2, colonna A) della Tabella, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all'art. 2 del presente capitolato, colonna B) della
Tabella, costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali.

Art. 6. Categaria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformitd allAllegato “A” al predetto D.P.R,, i
lavori da eseguire, per un importo complessivo pari ad Euro 428.011,80 (84,13 % dell'importo

totale), sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1": Edifici civili e
industriali — classifica Il fino a € 516.000,00.

[Importo complessive di ogni categoria di lavoro
QUADRO COMPLESSIVO LAVORI

importo inciden‘za il.lcidenza.

lavori sicurezza
I. | Demolizioni e rimozioni € 6321573 12,426 % 0,855 %
2. | Nuove Murature e campartimentazioni € 5243176 10,306 % 1,32 %
3. | Controsofficti € 57.090,56 1,222 % 0,284 %
4, | Pavimentl e Rivestimenti € B6.74687 17,050 % 0.107 %
5. | Tinteggiature € B0.856,69 15,893 % 0,457 %
6. | Infissi € 20.255,02 3,982 % 1,55 %
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7. | Compartimentazione antincendio € 87.£70,19 17,232 % 0,869 %
Implementazione itmpianto di rivelazione incendio € 2214861 4353 % 1,261 %
Impianto di diffusione senora - EVAC € 3833721 7535 % 0,757 %

€ 508.756,64

di cui Costi della sicurezza e jgiene del lavoro € 3.368,90
Oneri della sicurerza PSC (non soggett! a ribasso) € 15.771,90
Totale impeorto € 524.528,54

Oltre alla categoria prevalente sono previsti, ai sensi dell'artt. 3, commal, lett. 00-ter), lavori di
categorfa scorporabile di importo superiore al 10% dellimporto totale dellappalto e, pit
precisamente:

- Impianti elettrici interni categoria “OS30” classifica I, importo Euro 60.485,82, inc.
11,89 %;

- Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 086" classifica 1,
importo Euro 20.259,02, inc, 3,98 %.

| lavori sono subappaltabili nella misura massima del 50% dellimporto complessivo del contratto,
ai sensi dell'art 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016, aggiornato alla L. 55/2019.

DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalitd per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ¢ quelle che fanno
eccezione a regole general, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure al'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ardinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con [‘attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art, 8. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente
allegati:
I. il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000 limitatamente agli articoli
ancora in vigore;

2. tutti gli elaborati di progetto come specificato nell'allegato A al presente Capitolato
Speciale;

3. il pianc di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
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piano di cui all'articolo [00, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal coordinatore
per la sicurezza;

4. il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n.
81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma di cui allarticolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

le polizze di garanzia di cui agli articoli 31 e 33;

N oo

il verbale di aggiudicazione e relativa delibera di approvazione;
8. Tl'offerta dell’Appaltatore;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso
materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:

[. il Capitolate Speciale d'Appalto;
2. ['Elenco dei Prezzi Unitari.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

. il D.Lgs. n.50 del 2016;
2. il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
3. il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 9. Variazioni alle opere progettate

L'’Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita ¢ dell'economia dei lavori,
senza che |'Appalcatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi all'infuori del
pagamento 2 conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed
entre i limiti stabiliti dallarticolo 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 20[0, nonché dall'articolo
106, comma |12 del D.Lgs. 50/2016,

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell'art. 106, comma 1 lettera ) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque

per cento) dellimporto del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi
dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10. Qualita dei materiali e dei componenti
Per quanto attiene la qualitd def materiali e dei componenti che saranno impiegati nei lavori, le

modalitad di esecuzione di ciascuna categoria d'opera si rimanda alle relative specifiche tecniche di
progetto riportate negli elaborati delle Opere edili e degli impianti elettrici e speciali.

Art, | l. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd piG tonveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione
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Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione,

In ogni caso dovra essere rispettato l'originario cronoprogramma dei lavori che potra essere
suscettibile di variazione da parte dell Appalcatore secondo quanco previsto dall'art. 40 del D.P.R,
n. 207/2010.

L'Amministrazione si riserva in ognl modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pili conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12, Consegna dei lavori

I. La consegna dei lavori sara effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d’appalco
tramite verbale redatto in contraddittorio con [Appaltatore, previa convocazione
dell’'esecutore.

2, Considerata la necessita della Stazione Appaltante di dover mantenere, pur se in forma
ridotta, l'attivita sanitaria del presidio, la consegna sard effettuata in piG parti, mediante
verbali parziali e provvisori. La Stazione Appaltante si riserva il diritto, in ogni caso, di
consegnare i [avori nel loro complesso contemporaneamente.

3. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dellultimo verbale di consegna
parziale redatto dal Direttore dei Lavori,

Di ogni consegna verra redatto apposito verbale.

5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
giorni e non superiore a |5 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto &
facoltd della Stazione appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la
cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o
dopo la stipulazione del contratto, faermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della
cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, l'appaltatore
& escluso dalla partecipazione in quanto |'inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’ Appaltatore, o persona appositamente
abilitata, indicherd il nominative del Responsabile di Cantiere, che firmerd la
corrispondenza, la contabilita € ricevera gli Ordini di Servizio.

Art. 13. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
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[l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 246 (duecentoquarantasei giorni)
naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in
caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale.

[’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potrd fissare scadenze inderogabili necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori,
della sola parte funzionale delle opere.

A fine lavori PAppaltatore comunichera alfa Direzione Lavori la data nella quale ritiene di
aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle
necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e del certificato di regolare esecuzione,

Art. 14, Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all'articolo 13, pud chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenzz del termine di cui
allarticolo 13.

In deroga a quanto previsto al comma |, [a richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui dall’articolo 14, comunque
prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato [a richiesta si siano
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore dei lavori il quale [a trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta siz presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 20 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.LJ.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 20 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono
ridotti rispettivamente a |0 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui allarticolo 13, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

Art, 15. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma | del D.Lgs. n. 50/2016, in tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
ucilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dei favori, compilando, se
possibile con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione.

L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud
essere legittimamente avanzata alla Stazione appaltante qualora, durante I'esecuzione,
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sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la
prosecuzione utilmente a regola d'arte.

[l verbale di sospensione deve contenere;
a) l'indicazione delle stato di avanzamento dei lavori;
b) Iladeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) [l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute,

d) Le cautele adottate affinché, alla ripresa, i lavori possano continuare ed essere ultimati
senza eccessivi oneri.

e) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RU.P. entro il
quinto giorno haturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro |0 (dieci) giorni dal
ricevimento, il verbale si di per riconosciuto e accetrato dalla Stazione appaltante. Se
I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e
|08, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contratcuale. Il verbale di ripresa dei

lavori & efficace dalla data della sua redazione ed & controfirmato dallappaltatore e
trasmesso al R.U.P.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore
per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori non comporteranno alcuna proroga dei
termini fissati per I'ultimazione degli stessi favori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a
seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sard disposta con verbale della
Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per '’Appaltatore la cessazione e l'interruzione
della custodia dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. | 6. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

2,

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, la sospensione pud,
altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessit o di pubblico interesse,

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore ¢ al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di
ripresa emassi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 15, in materia
di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pitt di una, durine per un pericdo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 13, o comunque
quando superino 6 mesi complessivamente, ['appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
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contratto ma, in tal caso, riconosce all'appeltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddett, iscrivendoli nella
documentazione contabile,
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Art. | 7. Penali

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille
giornaliero sullimporto netto contrattuale.

2, La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma |, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi ai sensi dell’articolo 12, comma | oppure comma 3 del presente Capitolato
Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili allappaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, al sensi
dell'articolo 12, comma 4 del presente Capitolato Speciale;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se 'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispecta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo [8 del presente Capitolato Speciale.

4, La penale di cui al comma 2, lettera b), <) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) & applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accectabili o
danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ricardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. Limporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi | e 2 non pué superare
il 10% (dieci per cento) dell'importo contratcuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo
articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appalcatore, per
mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
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Art. | 8. Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore

[.  Entro 20 giorni dall'aggiudicazione, anche provvisoria, I'appaltatore dovrd consegnare alla
direzione lavori il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle
priorita previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale
programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 giorni dal

ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che [a direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori,

3. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma | deve

prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

4. |l programma esecutivo e di dettaglio dovri essere aggiornato in base all'effettivo andamen-
to dei lavori efo modificato su richiesta del Direttore Lavori efo del Coordinatore Sicurez-

za per |'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Stazione Appaltante. Per tali varia-
zioni I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di
qualunque genere.

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

I. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
) il ricardo nell'installazione del cantiere;

b) Fadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitarfa e di sicurezza, ivi

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

¢) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

d) le eventuali controversie tra ['appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, aleri

incaricaci dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

¢) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaitatore e il proprio personale

dipendente;

f) le sospensioni disposte dal Direttore dei lavori, da! Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali

nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

2. Le cause di cui al comma | non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all'articolo 14, di sospensione dei favori di cui all'articolo 15 e |6, per la disapplicazione
delle penali di cui all'articolo 17, né per ['eventuale risoluzione del Contratto ai sensi

dellarticolo 20.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
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. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per J'ultimazione dei
lavori superiore a 30 (trenta} giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
al sensi dell'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con asseghazione di un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non pud essere
inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 17, comma |, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori
per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione
committente pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 21. Lavori compensati a corpo

La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo [e risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presence capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alfa funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte,

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effectuata applicando all'importo neteo di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria
offerta e del conseguente corrispettivo.

Per quanto attiene le modalita di esecuzione delle lavorazioni compensate a corpe si rimanda alle
singole specifiche tecniche e alle tavole di progetto.

Art. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

DISCIPLINA ECONOMICA
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Art. 23. Anticipazione

1. Ai sensi dellarticolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in
favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed
entro |5 giorni dall'effectivo inizio dei lavori accertato dal RUP,

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione, da parte dellappaltatore, di
apposita garanzia fideiussoria o assicurativa secondo le modalitd previste dal suddetto art.
35, comma [8 del D.Lgs. 50/2016.

3, Llanticipazione & compensata mediante trattenuta sul’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percencuale dell'anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori [limporto
dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. |’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei la-
vori non procede secondo | tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili.

Art. 24. Pagamenti in acconta

. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €
150.000,00 (euro centocinquantamila}, oltre Fimporto relativo agli oneri per la sicurezza,
Gli stati di avanzamento lavori saranno redatti al raggiungimento del predetto importo.,

2. La Stazione Appaltante dovra acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolaritd contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge. Al sensi dellart. 30 del D.Lgs n.50/2014, in
caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo 2 personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titclari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziall e assicurativi, compresa, nei lavori, [a cassa edile. Sullimporto netto
progressivo delle prestarzioni & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
lapprovazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione,
previo rilascio del DURC,

3. Entro 30 (trenta} giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma [ il Direttore dei
tavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori.

4. il RUP, previa verifica della regolaritd contributiva dell'appaltatore ¢ dei subappaltatori,
emette i} certificato di pagamento entro il termine di 45 giorni dal rilascio del SAL e lo invia
alla Stazione appaltante per 'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro
30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 {quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’'appaltatore, st provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma |.

Art. 25. Pagamenti a saldo

I. Il conto finale dei lavori & redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacingue) giorni
dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.L.P,; col

4
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conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successive comma 4.

2. [l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P,,
entra il termine perentorio di [5 {quindici} giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, lo si ritiene coma da lui definitivamente accettato.

3. I RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale
riservata, con [a quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario

4. la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 24, comma 2, nulla
ostando, & pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. [l pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo |03, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

|, Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per ['emissione del certificato di pagamento e
la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificaro di
pagamento, sonc dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sone dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso
tale termine senza che 'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si

, applicherd quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. come espressamente chiarito

| dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono
pertante dovuti all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.

Art. 27. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Nel caso di ritardo del pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 25,

per causa imputabile allamministrazione committente, decorrono, sulle somme dovute, gli
interessi di mora nella misura di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 28, Revisione prezzi

I. Perilavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I"articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 29. Cessione del contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30. Cauzione provvisoria

[. A sensi dell'articolo 93 comma | del D.Lgs. 50/20186, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria pari al 1% (un per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell'offerta.

2. La garanzia prestata deve avere validitd per almeno 180 giorni dalla data di presentazione

dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art, 93,
comma 5, del DLgs 50/2016.

Art. 31. Garanzia definitiva

3. Ai senst dell’articolo [03 comma [ del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione
del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione
con [e modalita di cui all'articolo 93, commmi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per
cento} dell'importo contrattuale, In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedentt il [0 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, Faumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

4. La garanzia definitiva di cui al comma | deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, fa rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché ['operativitd della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. Ai sensi dellarticolo [03 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma | &
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

p P 8

6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% {venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relative
certificato. Lo svincolo e |'estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni,

7. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50206 la stazione appaltante ha il dititto di
valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per l'eventuale maggiore
| spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
‘ disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
' pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
‘ inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

‘ presenti in cantiere.
|

8. Ai sensi dellarticolo 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie ¢ le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dzlla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

9. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma | determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
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cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32. Riduzione delle garanzie

I. Al sensi dellarticolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ['importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN
45000 e della serie UN[ CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd
conforme alle norme europee della serie UNI CEl {1SO9000; per le microimprese; per le
piccole e medie imprese

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui
al comma | sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma | & comprovato da
tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di avvalimento del sistema di qualicd, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs.
5072016, per beneficiare della riduzione di cui al comma |, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all’articolo 63,
comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

4. |l possesso del requisito di cui al comma | & comprovato dall’annotazione in calce
all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art, 33. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

I. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno [0 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo [2 del presente
Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione
committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. la copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
erori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore,

4, la garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.} nel corso
dell'esecuzione dei lavori deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) pari ad eurao 2.500.000,00.

5. Le garanzic di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 'appaltatore & un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/20(6, la garanzia assicurativa &
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prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o I
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di

cui allarticolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle

lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie

assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34. Variazioni dej lavori

Nessuna variazione pud essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun
motivo, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
quelle varianti che a suc insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'appaltatore possa pretendere compensi allinfuori del pagamento 2 conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dellopera oggetto
della contestazione.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal
RUP, ai sensi dell'art. 106, comma | lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entre un importo non
superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non
essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, commii |, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e
imprevedibili al momento della stipula del contratto,

Salvo i casi di cui al comma 5, in caso di varianti & sottoscritto un atto di sottomissione
quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalitA di contrattazione e
contabilizzazione delle favorazioni in variante.

Art, 35. Varianti per errori od omissioni progettuali

Io

2,

Ai sensi dellarticolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, per il manifestarsi di
errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la
sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procedere alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I"appaltatore originario.

In tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 47 del presente Capitolato Speciale.

Art. 36, Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

2,

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui allelenco
prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione

ASLROMA | - U.O.C. PROGETTAZIONE E DIREZKONE LAYORI
-23-



O

ASL ROMA | - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO ANTINCENDIO E
MESSA A NORMA DEL POLIAMBULATORIQ DI LUNGOTEVERE DELLA VITTCRIA N. 3 ROMA
Scheda 13 — Stralgio [ (D.G.R. 86 del 19.12.2017)

appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle
parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sona desunti, in ordine di priorita:

a. dal prezziario di cui al comma 3;

b. ragguagliandali, nel caso non siano reperibili nel suddetto prezzario, a quelli di lavora-
zioni consimili compresi nel contratto;

c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferi-
mento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di for-
mulazione dell'offerta.

3. F considerato prezzario ufficiale di riferimento:

a. prezziario della Regione Lazio anno 2012,

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

I. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, prima della redazione del verbale
di consegna dei lavori, le dichiarazioni previste dall’articolo 90 comma 9 e dall'allegato XVII
al D.Lgs n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma I, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
| per I'esecuzione:

= il nominativo e il recapito del propric Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;

* il nominativo e il recapito del proprio Medico competente;
» [accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

¢ il Piano Operativo di Sicurezza;

Art. 38. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n.
81/2008, e le successive modifiche e integrazioni disposte dal Coordinatore per la
sicurezza.

2. L’appaltatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pill proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie o per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

3. Il Coordinatore per fa sicurezza in fase di esecuzione dovra pronunciarsi tempestivamente
e con atto da annotare sulla documentazione di cantiere in merito alle proposte di cui al
comma precedente. Se il C.S.E. non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi le proposte si
intendono accolte se non comportano variazioni o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono
rigettate,

4. Al sensi dell’articolo 105, comma [4, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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Art. 39. Piano operativo di sicurezza

|. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, 2! coordinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi
dell'articolo 89, comma |, lettera h), del D.Lgs. n. 8] del 2008, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali
esso e redatto.

3. Ai sensi dellart, 105, comma |7 del D.Lgs. 50/2016, I'appalcatore & tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

Art. 40, Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. Lappaltatore & obbligato ad osservare [e misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del
decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegaco XlII del decreto n. 81/2008.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il pianc operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ASLRCMA | - U.O.C. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVCRI
-25.




ASL ROMA | — LAVORI DI MANUTENZIOMNE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO ANTINCENDIO E
MESSA A NORMA. DEL POLIAMBULATORIO DI LUNGOTEVERE DELLA YITTORIA N. 3 ROMA
Scheda 13 - Stralclo | (D.G.R. 861 de] 19.12.2017)

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 41. Subappalto

l. Al sensi dellart. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 'eventuale subappalto non pud superare
la quota del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del
subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che |'appaltatore abbia indicato all’atto dellofferta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante, del contratto di
subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate,

3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

4, |lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua vol¢a i lavori.

Art. 42. Responsabilita in materia di subappalto

I. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni precesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
allesecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il RU.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. [l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 43, Pagamento dei subappaltatori

[. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti ¢ l'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma I, la
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con
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diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini
per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 44, Accordo bonario

|, Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei
lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura compresa fra il 5%
(cinque per cento) e il |5 % (quindici per cento) di quest’ultimo, al fine del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui allart. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 45, Definizione delle controversie

I. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e lappaltacore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto spetta, ai sensi di legge, al giudice del luogo ove il contratto & stato stipulato.

Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

|, Lappaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte [e leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e |[, de} D.Lgs. 50/2016 in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P.,, possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltacori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del
D.L n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconcscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Art, 47, Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

I. La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessitd di ulteriori adempimenti, nei casi e secondo le modalitd previste

dall’articolo 108 del D.Lgs. n, 50/2016,

2. Nei casi di risoluzione del contrateo, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante € fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche posta elettronica certificata, con fa contestuale indicazione
della data alla quale avra [uogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. 1l contratto é altresi risclto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo 2i sensi dell’articolo 35 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti,
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
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DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 48. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

I. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lzvori redige, entro [0 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

all'accertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che 'impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non

inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi

precedenti,

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con la dichiarazione di ammissibilita del collaudo provvisorio da parte

della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 49. Termini per accertamento della regolare esecuzione

[. Ul Certificato di regolare esecuzione & emesso dal Direttore dei Lavori entro il termine
perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori; esso assume carattere definitiva trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se ['atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante lesecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale volte 2 verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

presente capitolato o nel contratto.

Art. 50. Presa in consegna delle opere a lavori ultimati

[. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le

opere appaltate anche subito dopo I'uitimazione dei lavori, con apposito verbale.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per zlcun motivo, né pud reclamare compensi di

sorta.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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4. Se la Stazione appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo [lultimazione dei lavori, I'appaltatore nen pud reclamare la
consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuica manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo
48 del presente Capitolato speciale d'appalto,

NORME FINALI

Art. 51. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Olure agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/201¢ e al presente

capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

d}

€)

g)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tueti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d'arte. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’ esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilica
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contrateo;

oghi onere relativo all'approntamento del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguatamente protetti in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, nonché [a pulizia e la manutenzione del cantiere stesso, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone addette ai favori tutti,
ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione
appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati
per la realizzazione di opere pubbliche, I'appaltatore dovra servirsi di persone provviste
della qualifica di guardia particolare giurata.

L'approntamento, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza,
allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati,
illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa
manutenzicne.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami,

La redazione dei progetti esecutivi architettonici ed impiantistici “come realizzato”, da
consegnare su supporto informatico e cartaceo alla Stazione appaltante; dovranno
altresi essere rilasciate, ai sensi del Decreto n. 37 del 22/01/2008 e s.m.i, le varie
dichiaraziont di conformita a regola d’arte degli impianti.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalitd di esecuzione dei
lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da
qualsiasi responsabilita sia la Stazione appaltante che la Direzione dei lavori o il
perscnale di sorveglianza e di assistenza.
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L'anticipazione del pagamento delle tasse e ['accolle di altri oneri per concessioni
comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, ecc.), nonché il pagamento di ogni
onere legato alla realizzazione dellopera. Tale anticipazione verra iscritta in contabilita e
rimborsata all’ Appaltatore in concomitanza con I'emissione del primo S.AL. utile,

La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di
transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

It libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati
affidati favori non compresi nel presente appalto, ¢ alle persone che eseguono lavori per
conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori,
luso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, 'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situaci nellinterno del
cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla
buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appaltc e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore.

L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire l'incolumita e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di
igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica.

Consentire ['uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori,
senza che T'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Esso potra, pero,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa [o stato delle opere, per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro sei giorni dal verbale
di ultimazione 'Appaltatore dovrd completamente sgombrare il cantiere dei materiali,
mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle
apposite tabelle indicative dei lavori.

Il pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie
esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli
organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilita e di qualsiasi altro
elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.)

spettiva per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati é conglobato nei prezzi dei lavori e

nel compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 52

« Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

[ materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono ceduti all'Appaltatore.
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Nel caso in cui detti materiali restino in proprietd alllAmministrazione |'Appaltatore deve
trasportarli € regolarmente accatastarli nellambita del presidio sanitario intendendosi di cid
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art, 53, Tracciabilita dei pagamenti

[. Ai sensi dell'articolo 3, commi [ e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
ticolari dell'zppalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare allEnte committente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S,p.A, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla [oro accensione se successiva, comunicande altresi negli
stessi termini le generaliti e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite
in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni I'Ente committente sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli
articoli 26, commi [ e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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PRESCRIZIONI TECNICHE

Tutte [e lavorazioni di seguito indicate si intendono comprensive di ogni onere e magistero per la
perfetta esecuzione dei lavori. | lavori comprendono detcagliatamente [e seguenti categorie ¢
forniture:

Art. 54, CAPITOLO | - QUALITA AMBIENTALE DElI MATERIALI E DEI
COMPONENTI

Art. 55. Materiali per opere edili

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

| calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato
(sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole components).
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantitd che rimane
effettivamente nel prodotto finale. In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi
della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite
una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipe Il (EPD), conforme alla norma UNI EN [5804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformiti che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
ltaly® o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformiti che
attesti il contenuto di riciclato attraverso ['esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021,

Qualora |'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, & ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un'attivita ispettiva durante
I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovri essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
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Elementi prefabbricati in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di
almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti,

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly®© o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attestl il contenuto di riciclato attraverso [I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
ltaly® o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformiti che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformitd alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un'attivitd ispettiva durante
l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in

fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Laterizi

| laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate efo recuperate
(sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto, Qualora i laterizi contengano, oltre a materia
riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti efo terre e rocce da scavo, la percentuale deve
essere di almeno il 5% sul peso del prodotto.

| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie
riciclate efo recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano, oltre a materia riciclate efo recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da
scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodotto finale.

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrd accertarsi della rispondenza al criterio. la
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo [l (EPD), conforme alla norma UN! EN
15804 e alla norma [SO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

+ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformitd che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
ltaly® o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
atcesti il contenuto di riciclato atcraverso 'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme zlla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, & ammesso presentare un rapperte di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:20(2, che attesti il contenuto di materia recuperata ©
riciciata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un'attivitd ispettiva durante
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l'esecuzione delle opere. Tale documentazicne dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Sostenibilita e legaliti del legno

Per materiali e i prodocti costituiti di legno © in materiale a base di legno, o contenenti elementi
di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschifforeste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o essere costitvito da legno riciclato o un insieme dei due.

In fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite
la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei favori, nelle modaliti indicate nel refativo capicolato:

» per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilas-
ciata da organismi di valutazione della conformiti, che garantisca il controlio della «catena
di custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste
gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council@
(FSC®) o del Programme far Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™),
o altro equivalente;

» per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclatoy (oppure «FSC® Re-
cycled»), FSC® misto {(oppure FSC® mixed) o «Riciclato PEFC™y {oppure PEFC Recy-
cled™} o ReMade in ltaly® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produt-
tore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione
della conformita,

Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

» acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
» acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di maceriale riciclato pari al [0%.

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

¥ una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo ill (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDltaly© o equivalenti;

» una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformitd
che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come
ReMade in [taly® o equivalenti;

» una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformitd
che attesti il contenuto di riciclato attraverso 'esplicitazione del bilancio di massa che
consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma
ISO 14021.

Qualora T'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, & ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC [7020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un'attivitd ispettiva durante
l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Componenti in materie plastiche
Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato

2

sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati, Il suddetto requisito pud essere
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derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due
casistiche sotto riportate:

1. abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio
acque meteoriche {membrane per impermeabilizzazione}

2. sussistano specifici abblighi di legge relativi a garanzie minime di durabiliti legate alla sud-
detta funzione.

In fase di approvvigionamento [l'appaltatore dovri accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo [l {EPD), conforme alla norma UNI EN [5804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
actesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
ltaly®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate al punti
precedenti, & ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla [SO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto, In questo caso € necessario procedere ad un'attivitd ispettiva durante
I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalitd indicate nel relativo capitolato.

Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un
contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate efo di sottoprodotti.

La percentuale di materiariciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo lii (EPD), conforme alla norma UN! EN 5804
e alia norma [SO [4025, come EPDItaly® o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformiti che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicicazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy® o equivalenti;

+ una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso Pesplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma I1SO 14021,

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, & ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISOAIEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto, In questo caso & necessario procedere ad un'attivitd ispettiva durante
I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Isolanti termici ed acustici
Gl isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

* non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
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* non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'czono
superiore a zero;

* non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o
nel corso della formazione dell2 schiuma di plastica;

* se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori
al 6% del peso del prodotto finito;

* se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

» 5¢ il predotto finito contiene uno o pill dei componenti elencati nella seguente tabella, questi
devono essere costituiti da materiale riciclato efo recuperato secondo le quantiti minime
indicate, misurato sul peso del prodotto finito,

Isclante in forma di Isolante stipato, a . )
. Isolante in materassini
pannello spruzzofinsufflato
Cellulosa B0%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% (5% 15%
Perlite espansa 30% 40% B%-10%
Fibre in poliestere 60%80% 60%-80%

Dal 10% al 60% in

funzione della
pcnologia adottaca per
la produzione

Dal 10% al 60% in funzione
Polistirene espanso | della tecnologia adottata
per la produzione

Dal 5% al 45% in funzione

della tipologia del prodotto

e della tecnologia adotcata
per la produzione

Polistirene estruso

1%-10% in funzicne
della tipologia del

prodotto e della
bcnologia adottata per
la produzione

1%-10% in funzione della

tipologia del prodotto e

della tecnologia adottata
per la produzione

Poliuretano espanso

Agglomerato di

Poli 70% 70% 70%
oliuretano
Agglomerati di gomma 60% 60% 60%
[solante nﬂfat.tente in 15%
alluminio

In fase di approvvigionamento [l'appaltatore dovrd accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo lii {EPD), conforme alla norma UNI EN [5804
e alla norma SO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
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* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma I1SO 1402].

Qualora lazienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, éammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un'attivitd ispettiva durante
I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentarta alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori, nelle modaliti indicate nel relativo capitolato.

Pavimenti e rivestimenti

| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e
loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei
seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE:

4.2.consumo e uso di acqua;

4.3.emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
4.4.emissioni nell'acqua;

5.2.recupero dei rifiuti.

In fase di approvvigionamento ['appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

» il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

» una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla nerma UNI EN 15804 e alla nor-
ma 1SO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato
se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri
sopra richiamati.

E, in mancanza di questi, l]a documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata
da un organismo di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Pitture e vernici

| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.

In fase di approvvigionamento [appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

» il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

» una dichiarazione ambientale di Tipo lii, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla nor-
ma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verifica-
to se nella dichiarazicne ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai
criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.

Lla documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
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Impianto di illuminazione per interni ed esterni

| sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine
gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:

» tutti { tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza
[uminosa uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per
ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80;

*j prodocti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che
compongono l'apparecchio d'lluminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine
vita.

* Devono essere installati dei sistemi domatici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano
la riduzione del consumo di energia elettrica.

L'appaltatore deve dimostrare il soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche
delle lampade.
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Art. 56. CAPITOLO2 ~ CARATTERISTICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
DELL’EDIFICIO

Art. 56.1 —Specifiche tecniche dell’edificio

Per gli interventi in progetto, non prevedendo interventi sull'involucro esterno e sugli impianti di
condizionamento, non & necessario rispettare i requisiti minimi del D.M. 26 Giugno 20(5,

a) Inquinamento elettromagnetico indoor

Al fine di ridurre il pit possibile 'esposizione indoor a campi magnetici a bassa frequenza (ELF)
indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori etc,, la progettazione degli impianti deve
prevedere che:

* il quadro generale, i contatori e le colonne montanti siano collocati all'esterno e non in
adiacenza a locali con permanenza prolungata di persone;

* la posa degli impianti elettrici sia effettuata secondo lo schema a «stella» o ad walbero» o a
«lisca di pescen, mantenendo i conduttori di un circuito il pitt possibile vicini ['uno all'zltro.
Effettuare la posa razionale dei cavi elettrici in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati
alle fasi di andata e alla minima distanza possibile.

Al fine di ridurre il pil possibile 'esposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF)
dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la connessione via cave o la
tecnologia Powerline Comunication (PLC).

Verifica: Documentazione attestante 'avvenuta installazione.
b) Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva
tabela:

* pitture e vernici;

* tessili per pavimentazioni e rivestimenti; laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
pavimentazioni e rivestimenti in legno;

* altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi); adesivi e sigillanti;

* pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emission (mg/m?) a 28 giorni

BenzeneTricloroetilene(trielina)di-2-etilesil-ftalato | (per ogni
(DEHP)Dibutilftalato(DBF) sostanza)

COV totali 1500
Formaldeide <60

Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
[,2,4-Trimetilbenzene <[500
l,4-diclorobenzene <%0

Etilbenzene <[000
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2-Butossietanalo <]500<

Stirene <350

Verifica: In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrd accertarsi della rispondenza al
criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovra essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel
relativo capitolato. La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformita alla CEN/TS
16516 0 UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di
carico (a parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

[,O m2/m3 - pareti;

0,4 m2/m3 - pavimenti e soffitto;

0,05 m2/m3 piccole superfici, esempio porte; 0,07 m2/m3 finestre;

0,007 m2/m3 - superfici molto limitate, per esempio sigillanti; con 0,5 ricambi d'aria per
ora.

YYVYY

Per dimostrare [a conformita sull'emissione di DBP e EHP sono ammessi metadi alternativi  di
campionamento ed analisi {materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a | mg/kg, limite di
rilevabilita strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il
contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il
periodo di indurimento o essiccazione a 20+10°(come da scheda tecnica del prodotto).

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori.

Piano di manutenzione dell'opera

Il progetto dell'edificio deve prevedere |2 verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi)
in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e ai criteri premianti del
presente capitolato e del disciplinare di gara. Il piano di manutenzione generale deve prevedere
un programma di monitoraggio e controllo della qualita dellaria interna all'edificio, tenendo conto
che tale programma & chiaramente individuabile soltantc al momento dello start-up
dell'impianto, con l'ausilio di personale qualificato professionalmente a questo fine,

Verifica: Definizione del piano di manutenzione in cui, tra le informazioni gia previste per legge,
sia descritto il programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientzli dell'edificio.

Fine vita

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono prevedere un piano per il disassemblaggio e
la demolizione selettiva dell'opera a fine vitza che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materialj,
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.

Verifica: Implementazione del piano inerente la fase di «fine vita» dell'edificio in cui sia presente
l'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono
essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo pesc rispetto al peso tatale
dell'edificio.
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Art. 57. CAPITOLO 3 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI

ART.57.]1 -CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall'art, 6, comma | del
D.M. 22/01/2008, n, 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 & s.m.i. Saranno
considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alfa vigente normativa e alle norme
del’UNI, del CEl o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei lorc componenti, dovranno corrispondere alle
norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di Autoritd Lozali, comprese quelle dei VV.F,;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEl (Comitato Elettrotecnico Italiano);

- al Regolamento CPR UE n. 305/201 1,

Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi ¢ conduttori:
a) isolamento dei cavi:

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso
terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbelo di designazione 07. Quelli
utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non
inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo,
condotto © canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla
tensione nominale maggiore;

b) colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEl UNEL 00712, 00722, 00724, 00726,
00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo

' univoco per tutto |'impianto dat colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:

le sezioni det conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto)
dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori
delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEl
UNEL 35024/1 + 2,

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse
sona;

- 0,75 mm? per circuiti di segnalazione e telecomando;

- 1,5 mm? per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kVY;

-2,5 mm? per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria
superiore a 2,2 k¥V e inferiore o uguale a 3 kWV;
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-4 mm? per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale superiore a 3 kW;

d) sezione minima dei conduttori neutri:

la sezione del conduttore di neutro non dovrd essere inferiore 2 quella dei corrispondenti
conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a [6 mm? se
in rame od a 25 mm? se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potra essere inferiore a
quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm? (per conduttori in rame), purché
siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CE] 64-8/5,

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione del conduttori di protezione, cioé dei conduttori che collegano all'impianto di terra e
parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di

fase, non dovra essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della
norma CEl 64-8/5.

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di fase|Sezione minima del conduttore di
dell'impianto $ (mm?) protezione Sp (mm?)

SH 6 Sp=S

16 <SH35 Sp=16

L 1Y Sn = S/D

In alternativa ai criteri sopra indicati sari consentito il calcolo della sezione minima del
conductore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI
64-8/5.

Sexione minima del conduttore di terra

La sezione del conduttore di terra dovrd essere non inferiore a quella del conduttore di
protezione {in accordo all'art. 543.1 CEl 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art,
542.3.1 della norma CE| 64-8/5:

Sezione minima {mm?)
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente |6 (CU) 16 (FE)

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 {FE)

Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione

| conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente,

Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli
ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrd essere
concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si
dovranno rispettare [e seguenti prescrizioni:

nellimpianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in
materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi
saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;

il diametro interno dei tubi dovra essere pari ad almeno |,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovri essere
aumentato a [,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotte guaina metallica; il diametro
del tubo dovra essere sufficientemente grande da permettere di sfilare ¢ reinfilare i cavi in esso
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contenuti con faciliti e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il
diametro intarno non dovri essere inferiore a [0 mm;

il tracciato dei tubi protettivi dovrd consentire un andamento rettilinec orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere
effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la
sfilabilitd dei cavi;

ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da
linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrd essere interrotta con
cassette di derivazione;

le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impicgando
opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle
condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovra inoltre risultare
agevole la dispersione di calore in esse prodotta. |l coperchio delle cassette dovra offrire buone
garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura
centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sara
possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso
complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza
delle due estremita;

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi,
questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sara
possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati
per la tensione pill elevata e [e singole cassetce siano internamente munite di diaframmi, non
amovibili se non & mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati 2 serrare conduttori appartenenti a
sistemi diversi. [l numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi & indicato nella tabella
seguente:

NUMERQO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI

{i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

diam, efdiam.i | Sezione dei cavi cavetti in mm?

mm ©s) [©7E |1y (15 |25 |4 6 10 |16
12/8,5 @ 4 1)

14/10 @ |4 (3) |2

16/11,7 4 4 2

20/15,5 (9 7 4 4 2

25/19,8 (12) |9 7 7 4 2

32/26,4 12 9 7 7 3

| tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni,
dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a
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sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi
nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori
o montacarichi non sard consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere
che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

| circuiti degli impianti 2 tensione ridotta per "contrallo ronda" e “antifurto”, nonché quelli per
impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in
ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
| cavi saranno posati:

-entro scanalature esistenti sui pledritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte
predisporre dalla Stazione Appaltante;

- entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute
in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;

- direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo} in piatto o profilato
d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umiditd ovvere ancora su mensoline di
calcestruzzo armato.

Dovendo disporre i cavi in pil strati, dovra essere assicurato un distanziamento fra strato e
strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante
con un minime di em 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.

A questo riguardo I'Impresa aggiudicataria dovrd tempestivamente indicare le caratteristiche
secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra,
mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sard a carico dellImpresa
aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i
quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.

Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovra
tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che
dovra essere stabilito di massima intorno a cm 70.

In particolari casi, la Stazione Appaltante potra preventivamente richiedere che le parti in acciaio
debbano essere zincate a caldo.

| cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad
intervalli di m 150-200.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in
cunicoli non praticabili

Per [a posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc,, in cunicoli, intercapedini, sotterranei
ecc. valgone le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti
adattamenti.

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per
linterramento dei cavi elettrici, circa le modalitd di scavo, la preparazione del fondo di posa
(naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde
evitare discontinuita nella loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1.3 rispetto al
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
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Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite
cassette sulle tubazioni non interrate,

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla
grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il
distanziamento resta stabilito di massima:

- ogni m 30 circa se in rettilineo;
- ogni m |5 circa se con interposta una curva.
| cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il lore diametro.

In sede di appalto, verra precisato se specti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o
delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., I''mpresa
aggiudicataria dovra fornire tutte le indicazioni necessarie.

Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la
protezione contro i contatti indiretti potra essere realizzata adottando macchine e apparecchi
con isclamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe II.

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe Il potrd coesistere con la
protezione mediante messa a terra; tuttavia & vietato collegare intenzionalmente a terra le parti
metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe Il.

Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte
del ramo d'arte dell'impresa appaltatrice

Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del
ramo d'arte dell'Appaltatore, contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed escluse
dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali
deglt impianti oggetto dell'appalto, & fatto obbligo all Appaltatore di render note tempestivamente
alla Stazione Appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre
di conseguenza,

Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEl e di
legge

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente
Capitolato Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CE[ o di legge, saranno

adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti
tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.

CAVI

Con [a denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato
oppure un insieme di piti conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso I'esterno, e riuniti
in un unico complesso provvisto di rivestimento protettivo.

La composizione dei cavi ammessi sono da intendersi nelle seguenti parti:

¢ il conduttore: la parte metallica destinata a condurre la corrente;
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isolante: io strato esterno che circonda il conduttore;

I'anima: il conduttore con il relativo isolante;

lo schermo: uno strato di materiale conduttore che & inserito per prevenire i disturbi;

la guaina: il rivestimento protettivo di materiale non metallico aderente al conduttore,

Il sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEl 20-27, si applica ai cavi da utilizzare
armonizzati in sede CENELEC. | tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ha
concesso espressamente l'uso, possono utilizzare tale sistema di designazione. Per tutti gli aleri
cavi nazionali si applica la tabella CEI-UNEL 3501 1: “Sigle di designazione™.

Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla denominazione
“Cavo” e dalle seguenti codifiche:

. Numero, sezione nominale ed eventuali particolaritd dei conduttori

* 2. Natura e grado di flessibilita dei conduttori

3. Natura e qualita dellisolante
4. Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari

5. Rivestimenti protettivi (guaine/armature) su cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi mul-
tipolari

6. Composizione e forma dei cavi

7. Conduttori concentrici e schermi sull'insieme delle anime dei cavi mulcipolari

8. Rivestimenti protettivi (guaine armature) sull'insieme delle anime dei cavi multipolari
9. Eventuali organi particolari

[0. Tensione nominale

Alla sigla seguiri la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, ¢ da eventuali
indicazioni o prescrizioni complementari precisati.

Isolamento dei cavi:

| cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso
terra e tensione nominale (Jo/U) non inferiori a 450/750V. Quelli utilizzati nei circuiti di
segnalazione ¢ comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V.
Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni
nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore. | metodi di
installazione consentiti potranno comprendere uno o piu tra quelli illustrati di seguito, come da
indicazione progettuale e/o della Direzione Lavori:
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Colorazione delle anime

| conductori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEl UNEL 00712, 00722, 00724, 00726,
00727 e CEl EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde, Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dowanno essere contraddistinti in modo
univoco per tutto I'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone.

Saranno comunque ammesse altre colorazioni per cavi in bassa tensione, in particolare per cavi
unipolari secondo la seguente tabella:

Individuazione dei concuttord tramife eolori

Colore
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Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori;

Il decreto legislativo n.106/2017 vieta a partire dal 9 agosto 2017 linstallazione di cavi non
conformi al Regolzmento UE "CPR" n. 305/201 [ immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017,

I cavi non ancora disponibili al momento della redazione del progetto potranno essere prescritti
dal professionista e installati purché immessi sul mercato prima del primo luglio. | cavi acquistati
prima del primo luglio potranno essere utilizzati senza limiti di tempo. Tuttavia dovranno essere
impiegati cavi CPR corrispondenti qualora questi dovessero rendersi disponibili sul mercato prima
dell'esecuzione del’impianto.

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse:

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e delfa lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% deila tensione a vuoto)
dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori
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