

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 Decreto Legge n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n.108 del 29/07/2021 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Via Lampedusa, 23 Roma, a RTI C.S.A. COSTRUZIONI DGL S.R.L. per un importo complessivo pari ad € 230.005,57 di cui € 10.462,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.

**STRUTTURA PROPONENTE:** DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601      L'Estensore: ELEONORA HIRSL      Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€280.606,80	2022	CP	101021001	immobilizzazione materiali in corso	ING. MARCO BRUSCHI	NO

CIG: 9121022975 CUP: J86G19000540001. Finanziamento ex art. 20 III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 - Scheda 7 Stralcio 3

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI     

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.10 pagine di cui n. 1 pagine di allegati

Il Direttore Generale f.f.  
**Dr.ssa Roberta Volpini**

## IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22.09.2022 avente ad oggetto: *“Cessazione del dr. Angelo Tanese dall’incarico di Direttore Generale della ASL Roma 1 e contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, dr.ssa Roberta Volpini quale facente funzioni”*;
- VISTO** l’atto di autonomia aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito DCA n. U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l’altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico patrimoniale, di cui fa parte la UOC Progettazione e Direzione Lavori;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto *“Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l’attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08.07.2022 avente ad oggetto: *“Sistema aziendale deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi”* con la quale, tra l’altro, sono state individuate le competenze nell’adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, pubblicato in GU.RI. n.91 del 19.04.2016;
- il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché il D.L. n.32 del 18.04.2019 (cd. “Sblocca cantieri”, convertito in legge n. 55 del 14.06.2019);
- il D. Lgs. n.76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- il D.Lgs. n 77 del 31.05.2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge n.108 del 29.07.2021”;
- PREMESSO** con Deliberazione C.S. n. 248 del 04.03.2022 è stata indetta la gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 D. Lgs. n.50/2016 e dell’art.1, comma 2, della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108 del 29.07.2021, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Via Lampedusa, 23” – Importo complessivo: € 285.269,23 di cui € 10.462,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA– CIG: 9121022975– CUP: J86G19000540001. Finanziamento ex art. 20 III fase L. 67/88 di cui alla DGR 861/2017 - Scheda 7 Stralcio 3;

che per la procedura in esame è stata prevista l'aggiudicazione mediante applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016;

che, in esecuzione alla deliberazione sopra citata, è stata caricata in data 07.03.2022 sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@ e registrata a sistema con il n. PI024673-22;

che alle ore 12:00 del 22.03.2022 è scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte;

che, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, sono state validamente caricate sulla piattaforma telematica della Regione Lazio S.TEL.L@ le offerte di seguito evidenziate:

OPERATORE ECONOMICO	REGISTRO DI SISTEMA	DATA E ORA
EDIL GI S.R.L.	PI030201-22	21/03/2022 13.01.19
RTI C.S.A COSTRUZIONI (capogruppo) D.G.L. S.R.L. (mandante)	PI030428-22	21/03/2022 18.58.07
CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FAB REN COSTRUZIONI SRL	PI030625-22	22/03/2022 11.08.31

che, verificata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa prodotta, con determinazione dirigenziale n. 1052 del 05.05.2022 è stata formalmente disposta l'ammissione delle predette Società alle successive fasi di svolgimento della procedura di gara;

**CONSIDERATO**

che in data 13.05.2022 il seggio di gara, costituito dal Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dal personale della UOC Progettazione e Direzione Lavori, ha proceduto all'apertura della busta economica in seduta pubblica virtuale contenente l'offerta economica, come risulta da Verbale di gara n. 3 (**AII.1**) parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO**

il citato Verbale di gara n. 3 dal quale si evince che, in virtù di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del Codice degli Appalti, non si è proceduto a determinare la soglia di anomalia;

**CONSIDERATO**

che l'operatore economico risultato primo classificato in graduatoria è RTI C.S.A. COSTRUZIONI – DGL S.R.L. il quale ha offerto una percentuale di ribasso pari al 20,11% corrispondente ad un importo pari ad € 219.543,21;

**RITENUTO**

pertanto di aggiudicare la procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 Decreto Legge n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n.108 del 29/07/2021 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Via Lampedusa, 23" – Roma" a RTI C.S.A. COSTRUZIONI – DGL S.R.L., che ha presentato un'offerta economica di € 219.543,21 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**RILEVATO**

che sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica, in capo al soggetto risultato aggiudicatario, del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016, riservandosi l'Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

**TENUTO CONTO**

che il quadro economico di spesa che si viene a determinare a seguito del ribasso di gara del 20,11 % offerto dall'Operatore economico RTI C.S.A. COSTRUZIONI – DGL S.R.L., che sostituisce il quadro economico di progetto approvato con deliberazione D.G. n. 1193 del 30/12/2019, è di seguito evidenziato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2012 )</i>		
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>QE POSTO A BASE DI GARA APPROVATO CON DEL. D.G. n. 1193 DEL 30.12.2019</b>	<b>QE DI AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO DEL 20,11 %</b>
<i>a1) Opere Edili</i>	63.328,08 €	50.592,80 €
<i>a2) Opere impiantistiche</i>	211.478,79 €	168.950,41 €
<b>Importo lavori a base d'Asta</b>	<b>274.806,87 €</b>	<b>219.543,21 €</b>
<i>a3) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	10.462,36 €	10.462,36 €
<b>Importo non soggetto a ribasso</b>	<b>10.462,36 €</b>	<b>10.462,36 €</b>
<b>Importo totale a)</b>	<b>285.269,23 €</b>	<b>230.005,57 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<i>b1) Spese tecniche</i>		
Spese tecniche (incarichi esterni) i.c. + cnpaia + servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini)	17.798,19 €	17.798,19 €
Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., collaudo, ecc.) 1,6%	4.564,31 €	4.564,31 €
<b>Totale b1)</b>	<b>22.362,50 €</b>	<b>22.362,50 €</b>
<i>b2) AVCP</i>		
Contributi gare (professionista + lavori) + diritti, reversali, ecc	1.650,24 €	1.650,24 €
<b>Totale b2)</b>	<b>1.650,24 €</b>	<b>1.650,24 €</b>
<i>b3) IVA</i>		
IVA 22% su opere civili	60.457,51 €	48.299,50 €
IVA 22% su Oneri della sicurezza	2.301,72 €	2.301,72 €
IVA 22% su Spese tecniche	3.915,60 €	3.915,60 €
<b>Totale b3)</b>	<b>66.674,83 €</b>	<b>54.516,82 €</b>
<i>b4.1) Imprevisti i.c.</i>	16.850,00 €	16.850,00 €
<i>b4.2) Economie i.c.</i>		67.421,67 €
<b>Totale b5)</b>	<b>16.850,00 €</b>	<b>16.850,00 €</b>
<b>Totale b)</b>	<b>107.537,57 €</b>	<b>95.379,56 €</b>
<b>TOTALE di a) + b)</b>	<b>392.806,80 €</b>	<b>392.806,80 €</b>

**ATTESO** che a seguito dell'adozione del presente atto il finanziamento di cui alla DGR 861/2017 Scheda 7 Stralcio 3 presenta la seguente situazione economica:

BUDGET	€ 392.806,80
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 22.559,50
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 280.606,80
BUDGET RESIDUO	€ 89.640,50

**ACCERTATO** che l'importo di € 280.606,80 IVA inclusa, viene imputato sul c.p. 101021001 "immobilizzazione materiali in corso" del Bilancio 2022 e trova copertura economica nel finanziamento ex art. 20 III fase L.67/88 di cui alla DGR 861/2017;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è Totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **PROPONE**

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che fanno parte integrante del presente atto:

**di approvare** gli esiti di gara di cui al verbale n. 3 (**All.1**), che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**di aggiudicare** la procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 Decreto Legge n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n.108 del 29/07/2021 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Via Lampedusa" – Roma" a RTI C.S.A. COSTRUZIONI – DGL S.R.L., che ha offerto un ribasso del 20,11% pari a € 230.005,57 di cui € 10.462,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**di dare atto** che l'importo di € 280.606,80 IVA 22% inclusa, viene imputato sul c.p. 101021001 "immobilizzazione materiali in corso" del Bilancio 2022 e trova copertura economica nel finanziamento ex art. 20 III fase L.67/88 di cui alla DGR 861/2017;

**di approvare** il nuovo quadro economico di spesa di seguito evidenziato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2012 )</i>		
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>QE POSTO A BASE DI GARA APPROVATO CON DEL. D.G. n. 1193 DEL 30.12.2019</b>	<b>QE DI AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO DEL 20,11 %</b>
<i>a1) Opere Edili</i>	63.328,08 €	50.592,80 €
<i>a2) Opere impiantistiche</i>	211.478,79 €	168.950,41 €
<b>Importo lavori a base d'Asta</b>	<b>274.806,87 €</b>	<b>219.543,21 €</b>
<i>a3) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	10.462,36 €	10.462,36 €
<b>Importo non soggetto a ribasso</b>	<b>10.462,36 €</b>	<b>10.462,36 €</b>
<b>Importo totale a)</b>	<b>285.269,23 €</b>	<b>230.005,57 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<i>b1) Spese tecniche</i>		
Spese tecniche (incarichi esterni) i.c. + cnpaia + servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini)	17.798,19 €	17.798,19 €
Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., collaudo, ecc.) 1,6%	4.564,31 €	4.564,31 €
<b>Totale b1)</b>	<b>22.362,50 €</b>	<b>22.362,50 €</b>
<i>b2) AVCP</i>		
Contributi gare (professionista + lavori) + diritti, reversali, ecc	1.650,24 €	1.650,24 €
<b>Totale b2)</b>	<b>1.650,24 €</b>	<b>1.650,24 €</b>
<i>b3) IVA</i>		
IVA 22% su opere civili	60.457,51 €	48.299,50 €
IVA 22% su Oneri della sicurezza	2.301,72 €	2.301,72 €
IVA 22% su Spese tecniche	3.915,60 €	3.915,60 €
<b>Totale b3)</b>	<b>66.674,83 €</b>	<b>54.516,82 €</b>
<i>b4.1) Imprevisti i.c.</i>	16.850,00 €	16.850,00 €
<i>b4.2) Economie i.c.</i>		<b>67.421,67 €</b>
<b>Totale b5)</b>	<b>16.850,00 €</b>	<b>16.850,00 €</b>
<b>Totale b)</b>	<b>107.537,57 €</b>	<b>95.379,56 €</b>
<b>TOTALE di a) + b)</b>	<b>392.806,80 €</b>	<b>392.806,80 €</b>

**di subordinare** l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva oggetto del presente atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del medesimo decreto;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento  
UOC Progettazione e Direzione Lavori  
Ing. Marco Bruschi  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

Il Direttore UOC  
Progettazione e Direzione Lavori  
Ing. Marco Bruschi  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

Il Direttore Dipartimento  
Tecnico Patrimoniale  
Ing. Paola Brazzoduro  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

#### **IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**In virtu'** dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22.09.2022;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

#### **DELIBERA**

**di adottare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 Decreto Legge n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n.108 del 29/07/2021 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Via Lampedusa, 23" – Roma" a RTI C.S.A. COSTRUZIONI – DGL S.R.L. per un importo complessivo pari ad € 230.005,57 di cui € 10.462,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%." e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di approvare** gli esiti di gara di cui al verbale n. 3 (All.1), che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**di aggiudicare** la procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, come modificato dall'art.51 Decreto Legge n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n.108 del 29/07/2021 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Via Lampedusa, 23" – Roma" a RTI C.S.A. COSTRUZIONI – DGL S.R.L., che ha offerto un ribasso del 20,11% pari a € 230.005,57 di cui € 10.462,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**di dare atto** che l'importo di € 280.606,80 IVA 22% inclusa, viene imputato sul c.p. 101021001 "immobilizzazione materiali in corso" del Bilancio 2022 e trova copertura economica nel finanziamento ex art. 20 III fase L.67/88 di cui alla DGR 861/2017;

**di approvare** il nuovo quadro economico di spesa di seguito evidenziato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2012 )</i>		
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>QE POSTO A BASE DI GARA APPROVATO CON DEL. D.G. n. 1193 DEL 30.12.2019</b>	<b>QE DI AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO DEL 20,11 %</b>
<i>a1) Opere Edili</i>	63.328,08 €	50.592,80 €
<i>a2) Opere impiantistiche</i>	211.478,79 €	168.950,41 €
<b>Importo lavori a base d'Asta</b>	<b>274.806,87 €</b>	<b>219.543,21 €</b>
<i>a3) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	10.462,36 €	10.462,36 €
<b>Importo non soggetto a ribasso</b>	<b>10.462,36 €</b>	<b>10.462,36 €</b>
<b>Importo totale a)</b>	<b>285.269,23 €</b>	<b>230.005,57 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<i>b1) Spese tecniche</i>		
Spese tecniche (incarichi esterni) i.c. + cnpaia + servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini)	17.798,19 €	17.798,19 €
Art. 113 comma 5 - d.Lgs. N. 50/2016 (Resp.del Procedimento, D.L., collaudo, ecc.) 1,6%	4.564,31 €	4.564,31 €
<b>Totale b1)</b>	<b>22.362,50 €</b>	<b>22.362,50 €</b>
<i>b2) AVCP</i>		
Contributi gare (professionista + lavori) + diritti, reversali, ecc	1.650,24 €	1.650,24 €
<b>Totale b2)</b>	<b>1.650,24 €</b>	<b>1.650,24 €</b>
<i>b3) IVA</i>		
IVA 22% su opere civili	60.457,51 €	48.299,50 €
IVA 22% su Oneri della sicurezza	2.301,72 €	2.301,72 €
IVA 22% su Spese tecniche	3.915,60 €	3.915,60 €
<b>Totale b3)</b>	<b>66.674,83 €</b>	<b>54.516,82 €</b>
<i>b4.1) Imprevisti i.c.</i>	16.850,00 €	16.850,00 €
<i>b4.2) Economie i.c.</i>		67.421,67 €
<b>Totale b5)</b>	<b>16.850,00 €</b>	<b>16.850,00 €</b>
<b>Totale b)</b>	<b>107.537,57 €</b>	<b>95.379,56 €</b>
<b>TOTALE di a) + b)</b>	<b>392.806,80 €</b>	<b>392.806,80 €</b>



**di subordinare** l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva oggetto del presente atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del medesimo decreto;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dr.ssa Roberta Volpini

*FIRMATO DIGITALMENTE*



**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 63 D. LGS. N.50/2016 E DELL'ART.1, COMMA 2, DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART.51 DECRETO LEGGE N.77 DEL 31.05.2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.202, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA LAMPEDUSA, 23**

**VERBALE N. 3**

**APERTURA BUSTA ECONOMICA IN SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE**

Il giorno 13.05.2022 alle ore 10:40 il seggio di gara costituito dal RUP Ing. Marco Bruschi, coadiuvato dal personale della UOC Progettazione e Direzione Lavori della ASL Roma 1, dà avvio all'apertura della seduta pubblica, attivata in modalità virtuale tramite il Sistema Telematico Acquisiti Regione Lazio S.TEL.L.@, per la verifica del contenuto della Busta C – Offerta economica prodotta dai concorrenti e della sua conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Premesso che a seguito della seduta pubblica virtuale del 23.03.2022 e della seduta riservata del 30.03.2022, di apertura e verifica della documentazione amministrativa, gli operatori economici ammessi alla successiva fase di apertura della busta economica sono di seguito evidenziati:

- EDIL GI S.R.L.;
- RTI C.S.A. COSTRUZIONI (Capogruppo) – D.G.L. S.R.L. (mandante);
- CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FAB REN COSTRUZIONI SRL.

Il RUP dà atto che la documentazione economica da produrre è disciplinata dall'art. 17 "Contenuto della busta C - Documentazione economica" del Disciplinare di gara.

Nel corso della seduta il RUP procede a verificare il contenuto delle offerte economiche presentate dai concorrenti e la conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto negli atti di gara.

Gli operatori economici hanno prodotto le seguenti offerte di seguito evidenziate:

1	EDIL GI S.R.L.	% 7,33
2	RTI C.S.A. COSTRUZIONI (Capogruppo) – D.G.L. S.R.L. (mandante)	% 20,11
3	CONSORZIO STABILE F2B ESECUTRICE FAB REN COSTRUZIONI SRL	% 19,79

Il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, non procede alla verifica dell'anomalia. Per quanto sopra premesso il RUP propone l'aggiudicazione all'operatore economico di seguito evidenziato:

1	RTI C.S.A. COSTRUZIONI (Capogruppo) – D.G.L. S.R.L. (mandante)	% 20,11
---	--	---------

Il RUP chiude i lavori alle ore 11:12.

Il RUP

Ing. Marco Bruschi

Assistente Amministrativo

Dott.ssa Giada De La Rosa Y Bartolomè