

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: PNRR - Missione M6 - Componente M6C1: Recepimento esiti della gara regionale di cui alla Determinazione n. G 12091 del 14.09.2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - Componente M6C1 - investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e Componente M6C2 - investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile" e approvazione dell'ordinativo di fornitura relativo al lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: SARA DI FELICE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€100.000,00	2022	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Massimiliano Ambrosini	no
€221.874,00	2023	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Massimiliano Ambrosini	no
€77.667,64	2024	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Massimiliano Ambrosini	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Il presente provvedimento si compone di n.67 pagine di cui n. 56 pagine di allegati	Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Roberta Volpini	
---	---	----------------------

IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022 avente ad oggetto: "Cessazione del Dr. Angelo Tanese dall'incarico di Direttore Generale dell'ASL Roma 1 contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Roberta Volpini quale facente funzioni";
- VISTO** l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/10/2020 n. 9; tra la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"*;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto *"Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTI** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; che approva il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, in ambito Salute, è focalizzato verso un ospedale sicuro e sostenibile e, in particolare, al miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

PRESO ATTO

che, con DGR n. 332 del 24.05.2022 la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, così costituito:

- Allegato 1 – Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti;
- Allegato 2 – Tabelle localizzazione interventi;
- Allegato 3 – Tabelle “Non arrecare danno significativo”;
- Allegato 4 – Schede di monitoraggio;
- Allegato 5 – Indicazioni Nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione sulle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero;

della DGR n. 581 del 19.07.2022, con la quale vengono assegnate alle Aziende del SSR interessate, in qualità di soggetti attuatori delegati, le risorse per la Missione 6 – Salute, Componenti M6C1 e M6C2, sulla base di quanto programmato e secondo quanto indicato nel Piano Operativo di cui alla sopra richiamata DGR n. 332/2022;

che in particolare alla ASL Roma 1, viene assegnato un importo complessivo pari ad € 45.784.031,35, tra i quali rientra la componente M6C1 - 1.3 di seguito specificato e oggetto del presente provvedimento:

- ✓ M6.C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC)- € 7.000.000,00;

che con deliberazione n. 481 del 05.08.2022 è stata recepita la DGR n. 581 del 19.07.2022, recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022;

CONSIDERATO

che con Determinazione n. G12091 del 14.09.2022, la Regione Lazio ha aggiudicato per il PNRR Missione M6 – Componente M6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e Componente M6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile “*Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile*”;

che, in particolare, il lotto 1 di seguito specificato è di competenza della Asl Roma 1:

- Lotto 1 - MISSIONE M6.C2- 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) - Ospedale Santo Spirito - CUP J81B21014070001 alla RTI Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. - 3TI Progetti Italia, Ingegneria Integrata Spa - SEINGIM GLOBAL SERVICE - Main Management e Ingegneria Srl;

VISTA

la nota prot. n. 150806 del 05.10.2022 (All. 1), con la quale la Asl Roma 1 ha inviato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Patrimonio e Tecnologie la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell’ambito degli interventi a valere sul Pnrr - DGR 581/2022PNRR - Missione 6 PNRR e PNC per il Lotto 1 – Ospedale Santo Spirito;

la mail del 27.10.2022 (All.2) con la quale la Regione Lazio ha comunicato alle Aziende l'attivazione in data 14.09.2022 sulla piattaforma Stella della Convenzione/Accordo quadro con il fornitore aggiudicatario del lotto relativo alla procedura oggetto del presente atto (All. 3);

la nota prot. n. U.1113441 del 09.11.2022 della Regione Lazio, acquisita agli atti dell'amministrazione al prot. n. 169903 del 09.11.2022 (All. 4), con la quale si forniscono ulteriori informazioni in riferimento alle modalità di adesione della Convenzione e al flusso operativo che ciascun Rup dovrà eseguire;

CONSIDERATO

che con deliberazione n. 172 del 11.11.2022 la Asl Roma 1 ha preso atto della citata Determinazione regionale n. G12091 del 14.09.2022, relativamente ai seguenti lotti di competenza della Asl Roma 1:

- Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001
- Lotto 17 M6.C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) (Fondi PNRR) Ospedale Nuovo Regina Margherita CUP: J87H21013170001";

che, conseguentemente, è stata predisposta e trasmessa al Fornitore a cura del Rup la "Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)" in conformità all'allegato 4 della Convenzione (All. 5) con la sintetica descrizione delle prestazioni richieste e delle modalità di erogazione;

che il fornitore ha consegnato in data 30.11.2022, recepito con protocollo aziendale n. 182476, l'allegato 5 alla Convenzione "Schema dettaglio di fornitura/ODF" (All. 6) comprensivo del calendario contenente l'indicazione dei tempi di consegna degli elaborati progettuali che si prevede di redigere;

che in particolare le prestazioni dell'incarico, riferite al Corpo Principale dell'Ospedale Santo Spirito e al Corpo Secondario di minore consistenza, adiacente al Corpo Principale, siti sul Lungo Tevere in Sassia, costituiscono in:

1. Indagini e prove di laboratorio € 46.532,79 oltre Iva 22%
Tempi: Ricerca documentale e relazione del piano d'indagine, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione del presente Ordinativo di Fornitura;
2. Studio della Vulnerabilità Sismica € 65.942,70 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dall'approvazione del piano d'indagini di cui al precedente punto 1);
3. Progettazione Preliminare € 35.437,41 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla presentazione della vulnerabilità sismica di cui al precedente punto 2)
4. Progettazione Definitiva: € 61.646,29 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'approvazione del Progetto Preliminare di cui alla precedente punto 3);
5. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori: € 107.127,79 oltre Inarcassa e Iva 22%;

VISTO

il Quadro Economico del progetto relativo agli interventi di cui al citato Lotto 1, rimodulato a seguito del presente atto:

PNRR MISSIONE M6.C2- 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC)		
Adeguamento antisismico Ospedale Santo Spirito in N. 1 Sassia (progressivo DGR n. CUP: J81B21014070001 1005/1007 del 30/12/2021)		
QUADRO ECONOMICO		Rimodulazione a seguito del presente provvedimento
A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori	4.717.440,00	4.717.440,00
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 196.560,00	196.560,00
Importo totale A)	€ 4.914.000,00	4.914.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Attrezzature, arredi e forniture		
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 81.967,21	46.532,79
B.3) Spese tecniche (rif.prot.reg.U.0121429,08-02-2022 comprese spese e acc.10%)		
B.3 a) Progettazione	€ 174.868,39	
Verifica vulnerabilità Sismica		65.942,70
PFTE		35.437,41
Progettazione definitiva		61.646,29
B.3b) Supporto al RUP		
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)		
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 74.517,63	74.517,63
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 188.704,93	107.127,79
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 17.523,64	13.786,87
Totale B.3)	€ 455.614,59	358.458,69
B.4) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali) (calcolato in ragione 1%)	€ 49.316,20	49.316,20
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. n. 50/2016)		
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)		
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€
B.8) Spese per allacci		
B.9) Imprevisti	€ 245.700,00	245.700,00
B.10) IVA		
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 1.135.134,00	1.135.134,00
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture		
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ 18.032,79	10.237,21
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 100.235,21	78.860,91
Totale B.10)	€ 1.253.402,00	1.224.232,12
Importo totale B)	€ 2.086.000,00	1.924.239,80
ECONOMIE		161.760,20
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 7.000.000,00	7.000.000,00

CONSIDERATO

che Rup del progetto sopra indicato è l'Ing. Massimiliano Ambrosini, Direttore della UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti, che ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, debitamente trasmessa con la citata nota prot. 150806 del 05.10.2022 alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Patrimonio e Tecnologie;

che si è proceduto ad acquisire il CIG derivato 951245455E;

VISTA la Determinazione n. G12127/2022 con la quale la Regione Lazio ha definito gli impegni di spesa per le Aziende Sanitarie per la M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC);

ATTESO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 399.541,64 Inarcassa e IVA incluse, viene contabilizzata nel seguente modo:

€ 399.541,64 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J81B21014070001 M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

che a seguito dell'adozione del presente atto, il C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso, risulta così definito:

Esercizio 2022

Budget assegnato:	€ 7.000.000,00
Budget già impegnato:	€ -
Importo impegnato con presente atto:	€ 100.000,00
Residuo:	€ 6.900.000,00

Esercizio 2023:

Budget assegnato:	€ 7.000.000,00
Budget già impegnato:	€ - 100.000,00
Importo impegnato con presente atto:	€ 221.874,00
Residuo:	€ 6.678.126,00

Esercizio 2024:

Budget assegnato:	€ 7.000.000,00
Budget già impegnato:	€ - 321.874,00
Importo impegnato con presente atto:	€ 77.667,64
Residuo:	€ 6.600.458,36

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire gli esiti della gara regionale di cui alla Determinazione n. G12091 del 14.09.2022, con la quale la Regione Lazio ha aggiudicato per il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione PNRR Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile" per il Lotto di seguito specificato, di interesse della Asl Roma 1:

- Lotto 1 - MISSIONE M6.C2- 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) - Ospedale Santo Spirito - CUP J81B21014070001 alla RTI Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. - 3TI Progetti Italia, Ingegneria Integrata Spa - SEINGIM GLOBAL SERVICE - Main Management e Ingegneria Srl;

di approvare l'allegato 5 alla Convenzione "Schema dettaglio di fornitura/ODF", debitamente sottoscritto, comprensivo del calendario contenente l'indicazione dei tempi di consegna degli elaborati progettuali che si prevede di redigere;

di dare atto delle prestazioni e degli importi oggetto dell'incarico di cui al presente provvedimento di seguito specificati:

1. Indagini e prove di laboratorio € 46.532,79 oltre Iva 22%
Tempi: Ricerca documentale e relazione del piano d'indagine, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione del presente Ordinativo di Fornitura;
2. Studio della Vulnerabilità Sismica € 65.942,70 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dall'approvazione del piano d'indagini di cui al precedente punto 1);
3. Progettazione Preliminare € 35.437,41 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla presentazione della vulnerabilità sismica di cui al precedente punto 2)
4. Progettazione Definitiva: € 61.646,29 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'approvazione del Progetto Preliminare di cui alla precedente punto 3)
5. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori: € 107.127,79 oltre Inarcassa e Iva 22%;

di approvare il Quadro Economico del progetto relativo agli interventi di cui al citato Lotto 1, rimodulato a seguito del presente atto:

PNRR MISSIONE M6.C2- 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC)		
Adeguamento antisismico Ospedale Santo Spirito in Sassia CUP: J81B21014070001	N. 1 (progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	
QUADRO ECONOMICO		Rimodulazione a seguito del presente provvedimento
A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori	4.717.440,00	4.717.440,00
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 196.560,00	196.560,00
Importo totale A)	€ 4.914.000,00	4.914.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Attrezzature, arredi e forniture		
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ 81.967,21	46.532,79
B.3) Spese tecniche (rif.prot.reg.U.0121429,08-02-2022 comprese spese e acc.10%)		
B.3 a) Progettazione	€ 174.868,39	
Verifica vulnerabilità Sismica		65.942,70
PFTE		35.437,41
Progettazione definitiva		61.646,29
B.3b) Supporto al RUP		
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)		
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 74.517,63	74.517,63
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 188.704,93	107.127,79
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 17.523,64	13.786,87
Totale B.3)	€ 455.614,59	358.458,69
B.4) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali) (calcolato in ragione 1%)	€ 49.316,20	49.316,20
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. n. 50/2016)		

B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)		
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		€
B.8) Spese per allacci		
B.9) Imprevisti	€ 245.700,00	245.700,00
B.10) IVA		
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 1.135.134,00	1.135.134,00
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture		
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ 18.032,79	10.237,21
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 100.235,21	78.860,91
Totale B.10)	€ 1.253.402,00	1.224.232,12
Importo totale B)	€ 2.086.000,00	1.924.239,80
ECONOMIE		161.760,20
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 7.000.000,00	7.000.000,00

di imputare l'importo complessivo di € € 399.541,64 Inarcassa e Iva inclusa come di seguito riportato:

€ 100.000,00 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2022 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J81B21014070001 M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

€ 221.874,00 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2023 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J81B21014070001 M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

€ 77.667,64 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2024 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J81B21014070001 M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

di conferire all'Ing. Massimiliano Ambrosini, Responsabile della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti, delega all'emissione dell'Ordinativo di fornitura/contratto, utilizzando l'apposita funzione della piattaforma S.TEL.LA, discendente dalla Convenzione stipulata dalla Regione Lazio con l'aggiudicataria;

di dare mandato alla Cabina di Regia dell'Asl Roma 1 istituita con nota prot. n. 136305 del 08.09.2022 e formalizzata con deliberazione n. 634 del 26.09.2022 a trasmettere il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Patrimonio e Tecnologie;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento

Il Direttore della UOC
Manutenzioni e Sicurezza
Immobili e Impianti

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Massimiliano Ambrosini
FIRMATO DIGITALMENTE

Ing. Massimiliano Ambrosini
FIRMATO DIGITALMENTE

Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto **"PNRR - Missione M6 – Componente M6C1:** Recepimento esiti della gara regionale di cui alla Determinazione n. G 12091 del 14.09.2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile" e approvazione dell'ordinativo di fornitura relativo al **lotto 1** M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di recepire gli esiti della gara regionale di cui alla Determinazione n. G12091 del 14.09.2022, con la quale la Regione Lazio ha aggiudicato per il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione PNRR Missione M6 – ComponenteM6C1 – investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e ComponenteM6C2 – investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: case della comunità, ospedali di comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile" per il Lotto di seguito specificato, di interesse della Asl Roma 1:

- Lotto 1 - MISSIONE M6.C2- 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) - Ospedale Santo Spirito - CUP J81B21014070001 alla RTI Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. - 3TI Progetti Italia, Ingegneria Integrata Spa - SEINGIM GLOBAL SERVICE - Main Management e Ingegneria Srl;

di approvare l'allegato 5 alla Convenzione "Schema dettaglio di fornitura/ODF", debitamente sottoscritto, comprensivo del calendario contenente l'indicazione dei tempi di consegna degli elaborati progettuali che si prevede di redigere;

di dare atto delle prestazioni e degli importi oggetto dell'incarico di cui al presente provvedimento di seguito specificati:

- 2 Indagini e prove di laboratorio € 46.532,79 oltre Iva 22%
Tempi: Ricerca documentale e relazione del piano d'indagine, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione del presente Ordinativo di Fornitura;
6. Studio della Vulnerabilità Sismica € 65.942,70 oltre Inarcassa e Iva 22%

- Tempi: entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dall'approvazione del piano d'indagini di cui al precedente punto 1);
7. Progettazione Preliminare € 35.437,41 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla presentazione della vulnerabilità sismica di cui al precedente punto 2)
8. Progettazione Definitiva: € 61.646,29 oltre Inarcassa e Iva 22%
Tempi: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'approvazione del Progetto Preliminare di cui alla precedente punto 3)
9. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori: € 107.127,79 oltre Inarcassa e Iva 22%;

di approvare il Quadro Economico del progetto relativo agli interventi di cui al citato Lotto 1, rimodulato a seguito del presente atto:

PNRR MISSIONE M6.C2- 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC)			
Adeguamento antisismico Ospedale Santo Spirito in Sassia CUP: J81B21014070001		N. 1 (progressivo DGR n. 1005/1007 del 30/12/2021)	
QUADRO ECONOMICO		Rimodulazione a seguito del presente provvedimento	
A) LAVORI			
A.1) Importo dei lavori		4.717.440,00	4.717.440,00
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	196.560,00	196.560,00
Importo totale A)	€	4.914.000,00	4.914.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) Attrezzature, arredi e forniture			
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€	81.967,21	46.532,79
B.3) Spese tecniche (rif.prot.reg.U.0121429,08-02-2022 comprese spese e acc.10%)			
B.3 a) Progettazione	€	174.868,39	
Verifica vulnerabilità Sismica			65.942,70
PFTE			35.437,41
Progettazione definitiva			61.646,29
B.3b) Supporto al RUP			
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)			
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	74.517,63	74.517,63
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€	188.704,93	107.127,79
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€	17.523,64	13.786,87
Totale B.3)	€	455.614,59	358.458,69
B.4) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa quota 20% per beni strumentali) (calcolato in ragione 1%)	€	49.316,20	49.316,20
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. n. 50/2016)			
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)			
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)			€
B.8) Spese per allacci			
B.9) Imprevisti	€	245.700,00	245.700,00
B.10) IVA			
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€	1.135.134,00	1.135.134,00
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture			
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€	18.032,79	10.237,21
B.10d) IVA su spese tecniche	€	100.235,21	78.860,91
Totale B.10)	€	1.253.402,00	1.224.232,12
Importo totale B)	€	2.086.000,00	1.924.239,80
ECONOMIE			161.760,20
IMPORTO TOTALE A) + B)	€	7.000.000,00	7.000.000,00

di imputare l'importo complessivo di € € 399.541,64 Inarcassa e Iva inclusa come di seguito riportato:

€ 100.000,00 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2022 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J81B21014070001 M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

€ 221.874,00 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2023 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J81B21014070001 M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

€ 77.667,64 Inarcassa e IVA incluse – C.P. 101021001 – Immobilizzazioni materiali in corso - Esercizio 2024 – PNRR – Del. 481/2022 - DGR 581/2022 – CUP: J81B21014070001 M6C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

di conferire all'Ing. Massimiliano Ambrosini, Responsabile della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti, delega all'emissione dell'Ordinativo di fornitura/contratto, utilizzando l'apposita funzione della piattaforma S.TEL.LA, discendente dalla Convenzione stipulata dalla Regione Lazio con l'aggiudicataria;

di dare mandato alla Cabina di Regia dell'Asl Roma 1 istituita con nota prot. n. 136305 del 08.09.2022 e formalizzata con deliberazione n. 634 del 26.09.2022 a trasmettere il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Patrimonio e Tecnologie;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Roberta Volpini
FIRMATO DIGITALMENTE

Da: qualita.appalti@pec.aslroma1.it

Inviato: mercoledì 05 ottobre 2022 16.17

A: ediliziasanitaria@regione.lazio.legalmail.it

CC:

Oggetto: [0150806-2022] PNRR - Missione 6 PNRR e PNC - Trasmissione direttiva operativa MDS-UMPNRR-08-15/06/2022 - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni per i soggetti attuatori degli interventi - Trasmissione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell'ambito degli interventi a valere sul Pnrr - DGR 581/2022PNRR - Missione 6 PNRR e PNC -.

Allegati: lettera trasmissione_Masi_Firmata.pdf;DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI_MASI.zip

Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria
Area Patrimonio e Tecnologie

Direttore Dott. M. Annicchiarico
Dirigente Area Ing. L. Le Rose
ediliziasanitaria@regione.lazio.legalmail.it

**OGGETTO: PNRR - Missione 6 PNRR e PNC - Trasmissione direttiva operativa MDS-UMPNRR-08-15/06/2022 -
Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni per i soggetti attuatori
degli interventi – Trasmissione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell'ambito degli
interventi a valere sul Pnrr - DGR 581/2022PNRR - Missione 6 PNRR e PNC -.**

Con riferimento alla Vs. Nota prot. n. U0623541 del 24/06/2022, si trasmette in allegato la
Dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse nell'ambito degli interventi a valere sul Pnrr, per gli interventi
previsti nella DGR 332/2022 e finanziati con DGR 581/2022, in particolare:

Determinazione G12091 del 14.09.2022 – Lotto 1 - in favore delle Società RTI Studio Speri Società
di Ingegneria Srl; 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata Spa; SEINGIM GLOBAL SERVICE; Main Management e
Ingegneria Srl – CUP J81B21014070001 – Ospedale Santo Spirito in Sassia;

Determinazione G12091 del 14.09.2022 – Lotto 17 - in favore delle Società RTI 3P Progetti e
GEOVIT SRL – CUP: J87H21013170001 Ospedale Nuovo Regina Margherita.

Distinti saluti.

IL RUP ASL ROMA 1

**Massimiliano
o Ambrosini**
Firmato digitalmente da
Massimiliano Ambrosini
Data: 2022.10.04 10:41:18
+02'00'

Ing. Massimiliano Ambrosini

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente da Paola
Brazzoduro
Data: 2022.10.04 08:59:18 +02'00'

Il Project Manager P.N.R.R.

Dott.ssa Maddalena Quintili

Firmato digitalmente da: Maddalena Quintili
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 05/10/2022 11:26:50

Il Direttore Generale F.F.

Dott.ssa Roberta Volpini

**Roberta
Volpini**
Firmato digitalmente da
Roberta Volpini
Data: 2022.10.05
13:51:16 +02'00'

ASL Roma 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68351
www.aslroma1.it
P.IVA 13664791004

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
UOSD Qualità Appalti
Responsabile: Dr.ssa Cristina Franco
Tel. 06. 7730.7012-7676-6194
e-mail: qualita.appalti@aslroma1.it
Pec: qualita.appalti@pec.aslroma1.it

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI NELL'AMBITO DEGLI
INTERVENTI A VALERE SUL PNRR**

**MISSIONE M6 – COMPONENTI M6C1 – INVESTIMENTO 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E
PRESA IN CARICO DELLA PERSONA E 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA
SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE E COMPONENTE M6C2 –
INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE “GARA
COMUNITARIA CENTRALIZZATA, A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 40 LOTTI, PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL
PNC PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CASE COMUNITÀ, OSPEDALI DI
COMUNITÀ, VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE.”**

Il sottoscritto Massimiliano Ambrosini, nato a _____, in qualità
di Rup afferente all'aggiudicazione “Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti,
per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le aziende sanitarie della Regione Lazio per gli
interventi finanziati dal Pnrr e dal Pnc per la realizzazione degli investimenti case comunità, ospedali di
comunità, verso un ospedale sicuro e sostenibile.” a valere sull'Investimento M6 C2 – 1.2 del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) del CIS di cui alla DGR 332/2022, ed in particolare al Lotto 1 della
Determinazione G12091 del 14.09.2022, in favore delle Società RTI Studio Speri Società di Ingegneria Srl;
3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata Spa; SEINGIM GLOBAL SERVICE; Main Management e Ingegneria
Srl – CUP J81B21014070001 – Ospedale Santo Spirito in Sassia,

vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false
dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. di svolgere i seguenti incarichi e/o avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione:

DENOMINAZIONE INCARICO	DENOMINAZIONE ENTE	DURATA INCARICO
<i>Direttore UOC MASII</i>	<i>ASL ROMA 1</i>	<i>Triennale dal 14.12.2021</i>

2. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione.

In particolare, dichiara di non trovarsi in una delle seguenti circostanze in cui si presume un conflitto di interessi, anche potenziale:

- partecipazione diretta o indiretta all'interno del capitale sociale del Soggetto proponente, di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di società, enti o associazioni anche non riconosciute direttamente controllate dallo stesso;
 - aver lavorato o aver rivestito cariche di amministratore/sindaco all'interno del Soggetto proponente, ovvero di società, enti o associazioni anche non riconosciute direttamente controllate dallo stesso nei 24 mesi antecedenti all'avvio della procedura di selezione pubblica;
 - esercizio da parte di parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente di attività politiche, professionali, economiche o finanziarie che li pongano in contatti frequenti con il Soggetto proponente o coinvolgimento degli stessi nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti;
 - essere titolare di diritti aventi natura patrimoniale o di sfruttamento economico (diritti d'autore/brevetti, partecipazioni, titolarità di quote, etc.) su prodotti o quote del Soggetto proponente o affini che operino nel settore merceologico di interesse della procedura di selezione;
 - esistenza di cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi con il Soggetto proponente di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di società, enti o associazioni anche non riconosciute direttamente controllate dallo stesso;
 - ricezione di omaggi dal Soggetto proponente di importo ritenuto non modico (superiore a 100 euro) nei 12 mesi antecedenti all'avvio della procedura di selezione.
3. L'impegno a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Ministero;

4. l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
5. di autorizzare la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Ministero della Salute;
6. che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013.

Roma 30.09.2022

Massimiliano
o Ambrosini

Firmato digitalmente
da Massimiliano
Ambrosini
Data: 2022.09.30
09:18:43 +02'00'

pnrr@aslroma1.it

Inviato:

giovedì 27 ottobre 2022 17.48

A:

protocollo <protocollo@aslroma1.it>

CC:

Oggetto:

Fwd: Gara PNRR "Ospedale Sicuro" - "CDC/ODC"

Si inoltra per la protocollazione
grazie

MIRKO TERSIGNI
SEGRETERIA TECNICA PNRR

DIPARTIMENTO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SICUREZZA, QUALITÀ E RISK MANAGEMENT

VIA ARIOSTO 3
00185 ROMA
E-MAIL: pnrr@aslroma1.it
WWW.ASLROMA1.IT

Da: "Alessio Primavera" <aprimavera@regione.lazio.it>

A: "Massimiliano Ambrosini" <massimiliano.ambrosini@aslroma1.it>, "fabio girelli" <fabio.girelli@aslroma2.it>, "massimo bonanni" <massimo.bonanni@aslroma2.it>, "andrea annoscia" <andrea.annoscia@aslroma2.it>, "francesco macchia" <francesco.macchia@aslroma2.it>, "enzo pietropaolo" <enzo.pietropaolo@aslroma3.it>, "claudia crostella" <claudia.crostella@aslroma4.it>, "roberta vannicola" <roberta.vannicola@aslroma4.it>, "ferdinando ferone" <ferdinando.ferone@aslroma5.it>, "elisa moroncelli" <elisa.moroncelli@aslroma5.it>, "aldo.cella" <aldo.cella@aslroma6.it>, "irene tagliente" <irene.tagliente@aslroma6.it>, "mauro palmieri" <mauro.palmieri@aslfrosinone.it>, "roberto pro" <roberto.pro@aslfrosinone.it>, "giorgia pannone" <giorgia.pannone@aslfrosinone.it>, "d.zaralli" <d.zaralli@ausl.latina.it>, "a germole" <a.germole@asl.rieti.it>, "maurizio conte" <maurizio.conte@asl.vt.it>, "giuseppe delfi" <giuseppe.delfi@asl.vt.it>, "carlo marta" <carlo.marta@asl.vt.it>, "angelo ricci" <angelo.ricci@asl.vt.it>, "giovanni scivola" <giovanni.scivola@asl.vt.it>, "pdaprile" <pdaprile@scamilloforlanini.rm.it>, "ingegneria" <ingegneria@scamilloforlanini.rm.it>, "Caracciolo Virginia" <vcaracciolo@hsangiovanni.roma.it>, "Massimiliano Pasquali Coluzzi" <m.pasqualicoluzzi@policlinicoumberto1.it>, "Stefano Cordiner" <stefano.cordiner@ptvonline.it>, "Ornella Toninello" <otoninello@ares118.it>, "Lucrezia Le Rose" <llrose@regione.lazio.it>, "Giuseppe Stella" <gstella@regione.lazio.it>, "Piero Salustri" <psalustri@regione.lazio.it>

Cc: "Andrea Sabbadini" <asabbadini@regione.lazio.it>, "Fulvio Mete" <fmete@regione.lazio.it>

Inviato: Giovedì 27 ottobre 2022 15:37:11

Oggetto: Gara PNRR "Ospedale Sicuro" - "CDC/ODC"

Buongiorno,

con riferimento alla procedura di Gara per lâaffidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: âcase della comunit  , âospedali di comunit  , âverso un ospedale sicuro e sostenibile  , si comunica che sono attualmente attive sulla piattaforma STELLA le convenzioni relativamente ai seguenti 27 lotti:

Convenzione

Registro di Sistema

Fornitore

Valuta

Valore Convenzione

Lotto_40_Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario_SAGI

CONSULTING

PI127842-22

SAGI CONSULTING SRL

Euro

623.930,00

Lotto_16_Servizi di verifiche della progettazione per interventi di adeguamento/miglioramento antisismico_SAGI

CONSTRUZIONE

PI127836-22

SAGI CONSULTING SRL

Euro

1.221.739,00

Lotto_40_Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario_CONTECO CHECK

PI127026-22

CONTECO Check Srl

Euro

623.930,00

Lotto_16_Servizi di verifiche della progettazione per interventi di adeguamento/miglioramento antisismico_ CONTECO CHECK

PI127025-22

CONTECO Check Srl

Euro

1.221.739,00

Lotto_40_Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario_PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA'

PI129623-22

Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL

Euro

623.930,00

Lotto_16_Servizi di verifiche della progettazione per interventi di adeguamento/miglioramento antisismico_PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA'

PI129621-22

Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL

Euro

1.221.739,00

Lotto_40_Servizi di verifiche della progettazione per interventi edilizi ed impiantistici in ambito sanitario_INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT

PI127023-22

INTEGRATED PROJECTS MANAGEMENT abbreviabile in IPM SRL

Euro

623.930,00

Lotto_16_Servizi di verifiche della progettazione per interventi di adeguamento/miglioramento antisismico_INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT

PI127020-22

INTEGRATED PROJECTS MANAGEMENT abbreviabile in IPM SRL

Euro

1.221.739,00

Lotto_36_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL LATINA - ID Intervento: ASLLT_CDC_ODC3

PI127302-22

LENZI CONSULTANT

Euro

501.000,00

Lotto_32_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL FROSINONE - ID Intervento: ASLFR_CDC_ODC3

PI127833-22

Senea

Euro

468.000,00

Lotto_31_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL FROSINONE - ID Intervento: ASLFR_CDC_ODC2

PI127827-22

AICOM

Euro

536.500,00

Lotto_27_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 5 - ID Intervento: ASLRM5_CDC_ODC3

PI127005-22

SPAZIO ENGINEERING SRL

Euro

452.919,00

Lotto_24_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 4 - ID Intervento: ASLRM4_CDC_ODC1

PI129650-22

VALLE 3.0

Euro

290.053,00

Lotto_23_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 3 - ID Intervento: ASLRM3_CDC_ODC2

PI127000-22

VALLE 3.0

850.532,00

Lotto_22_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 3 - ID Intervento: ASLRM3_CDC_ODC1

PI128406-22

MATE SOC. COOP.VA

Euro

750.579,00

Lotto_20_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 2 - ID Intervento: ASLRM2_CDC_ODC3

PI129476-22

studio cartolano srl

Euro

760.754,00

Lotto_39_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL VITERBO - ID Intervento: ASLVT_CDC_ODC1

PI128717-22

ARTELIA Italia S.p.A.

Euro

981.297,00

Lotto_29_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 6 - ID Intervento: ASLRM6_CDC_ODC1

PI128715-22

ARTELIA Italia S.p.A.

Euro

309.955,00

Lotto_33_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL FROSINONE - ID Intervento: ASLFR_CDC_ODC4

PI127823-22

ROSSIPRODI ASSOCIATI

Euro

820.200,00

Lotto_18_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 2 - ID Intervento: ASLRM2_CDC_ODC1

PI127817-22

ROSSIPRODI ASSOCIATI

Euro

287.400,00

Lotto_17_Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL ROMA 1 - ID Intervento: ASLRM1_CDC_ODC1

PI126996-22

3P Progetti

Euro

319.560,00

Lotto_14_Servizio di ingegneria ed architettura Ospedale Sicuro per ASL FROSINONE - ID Intervento: ASLFR_OS1

PI126993-22

La SIA S.p.a.

Euro

733.433,00

Lotto_12_Servizio di ingegneria ed architettura Ospedale Sicuro per INMI Lazzaro Spallanzani - ID Intervento:

INMI_OS1

PI126984-22

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Euro

579.087,00

Lotto_09_Servizio di ingegneria ed architettura Ospedale Sicuro per P.O. San Giovanni Addolorata - ID Intervento:

POSGA_OS1

PI126963-22

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Euro

2.505.821,00

Lotto_04_Servizio di ingegneria ed architettura Ospedale Sicuro per ASL ROMA 4 - ID Intervento: ASLRM4_OS1

PI128402-22

G.E. GRANDA ENGINEERING

Euro

511.784,00

Lotto_02_Servizio di ingegneria ed architettura Ospedale Sicuro per ASL ROMA 2 - ID Intervento: ASLRM2_OS1

PI127800-22

Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l.

Euro

2.354.749,00

Lotto_01_Servizio di ingegneria ed architettura Ospedale Sicuro per ASL ROMA 1 - ID Intervento: ASLRM1_OS1

PI127798-22

Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l.

Euro

445.540,00

ASL Roma 1

Prot. n. 164437/2022 del 28/10/2022

All'interno delle singole convenzioni troverete, oltre la documentazione e modulistica utile per la gestione delle stesse, i contatti dei referenti degli aggiudicatari per procedere con la fase di Richiesta Preliminare di Fornitura.

Il suddetto elenco sarà successivamente aggiornato con l'attivazione delle ulteriori convenzioni.

Saluti

Ing. Alessio Primavera

--

Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER GLI
INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:**

“CASE DELLA COMUNITÀ”

“OSPEDALI DI COMUNITÀ”

“VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE”

ACCORDO QUADRO

LOTTO N. 1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER GLI
INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI: “CASE DELLA COMUNITÀ”, “OSPEDALI DI COMUNITÀ”, “VERSO UN
OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE”**

LOTTO N. 1

“Servizio di ingegneria ed architettura Ospedale Sicuro per ASL ROMA 1 - ID Intervento: ASLRM1_OS1”

CUP J81B21014070001 - CIG 918610774D

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Stazione Appaltante”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. (PD), il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020,

E

L’aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da società “STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL” mandataria - quota di partecipazione: 33%; società “3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA SpA” mandante - quota di partecipazione: 26%; società “SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL” mandante - quota di partecipazione: 15%; società “MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL” mandante - quota di partecipazione: 26%, istituito alla presenza del Dott. Fabrizio Polidori, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con Atto Costitutivo registrato a Roma in data 12/10/2022 al n. 23187, Repertorio 64159, Raccolta 20904, con il quale viene, altresì, conferita procura speciale con rappresentanza alla società “STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL” con sede legale in Roma Lungotevere delle Navi 19, CAP 00196, C.F. 08177840587, Partita IVA 01980341000, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Giorgio Lupoi, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente a [REDACTED], in [REDACTED];



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- a. la Regione Lazio, con Determinazione n. G05117 del 29/04/2022, ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro e sostenibile", il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE serie S S87 del 04/05/2022 e sulla G.U.R.I. n. 51 del 04/05/2022;
- b. con Determinazione n. G12091 del 14/09/2022 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n.20 della procedura di gara;
- c. l'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, dispone che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
- d. per il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione imposti dal PNRR e dal PNC, è necessario procedere alla stipulazione in via anticipata del contratto;
- e. in caso di accertamento in corso di esecuzione del contratto della mancanza o decadenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
- f. il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- g. il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria allegata al presente atto, conforme alle previsioni del paragrafo 23 del Disciplinare di gara, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A, polizza n. 1911554.
- h. il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo "Accettazione espressa clausole contrattuali".

- i. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- j. il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; il medesimo Accordo Quadro rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione;
- k. i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

- a. **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- b. **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura/Contratti;
- c. **Accordo Quadro:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- d. **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura/Contratti;
- e. **Ordinativo di fornitura (OdF):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'erogazione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro è, pertanto, regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dai regolamenti di accesso e utilizzo dell'Accordo Quadro riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
- 3. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Accordo Quadro.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b. richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo, per quanto di competenza;
 - c. stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore.
6. Resta nell'esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria:
 - a. la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
 - b. l'emissione di Ordinativi di fornitura;
 - c. la verifica di cui all'art. 12 del presente Accordo Quadro;
 - d. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - e. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
 - f. autorizzazione al subappalto.

Articolo 4 - Oggetto

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura alle Aziende Sanitarie servizi di ingegneria e architettura e le attività necessarie a garantirne la corretta esecuzione previste nei capitolati tecnici.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella modalità richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto n.1 pari a € 445.540,00 IVA esclusa.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

3. Sull'importo massimo spendibile verrà applicato il ribasso unico indicato dal Fornitore in fase di offerta economica pari al 43,23%.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5 – Gruppo di Lavoro

1. Il Fornitore ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato, nominando i seguenti soggetti:

Nome	Cognome	Albo	Provincia/Region e	N°
Giorgio	Lupoi	Ingegneri	Roma	A24138
Alfredo	Ingletti	Ingegneri	Roma	A 16300
Francesco	Lupoi	Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori	Roma	A21208
Fabio	Oliva	Geologi	Emilia Romagna	1313
Nicola	Freddi	Ingegneri	Bologna	5898A

2. Il Fornitore si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.
3. Il Fornitore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 6 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. L'utilizzo dell'Accordo Quadro comporta la registrazione al Sito da parte dell'Azienda Sanitaria tramite proprio rappresentante.
2. L'Azienda Sanitaria utilizza l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativo di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore del servizio oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detto Ordinativo di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 7.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 7 - Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, il contratto di fornitura si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di fornitura inviato o trasmesso dall'Azienda Sanitaria stessa.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di *e-procurement* S.TEL.LA di cui al Sito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Azienda Sanitaria, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto degli stessi con le modalità descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore.

Articolo 8 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, e comunque fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire all'Accordo Quadro, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. Le singole Aziende Sanitarie Contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura solamente durante la validità dell'Accordo Quadro e tali Ordinativi avranno durata fino al completamento delle attività secondo quanto previsto nei Capitolati Tecnici e quanto concordato con le Aziende sanitarie contraenti.
5. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso e le Aziende Sanitarie non potranno di conseguenza emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Capitolati Tecnici ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Aziende Sanitarie degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
- a. eseguire i servizi comprensivi di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nei Capitolati tecnici e nell'Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli atti di gara;
 - b. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - d. manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni
 - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
 - h. eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- i. predisporre tutti gli eventuali strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Lazio ed all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità dei servizi ai parametri ed alle norme previsti nei Capitolati Tecnici e negli ulteriori Atti di gara.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione dei servizi

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto degli stessi con le modalità descritte e nei termini definiti negli atti di gara.
2. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione dei servizi deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 1.
5. Il Fornitore deve erogare la fornitura nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 12 - Verifiche e controlli

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e l'Azienda contraente hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base della disciplina prevista dal paragrafo 13



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

del Capitolato Tecnico, ai quali sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di presentazione dell'offerta.

2. I corrispettivi sono comprensivi di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro ed agli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono all'esecuzione di servizi nelle modalità indicate in sede di offerta, a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e delle modalità di calcolo dei corrispettivi, a norma del DM 17/06/2016, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura salvo modifiche legge.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei servizi, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Azienda Sanitaria contraente.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitaria contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro e al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

8. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e del presente Accordo Quadro anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti al presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 17- Penali

1. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai sensi dell'art. 113bis, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa contestazione da parte del RUP in esecuzione di contratto dell'Azienda Sanitaria Contraente, una penale pari:
 - all'uno per mille del corrispettivo contrattuale (OdF), in caso di ritardo nella consegna degli elaborati del progetto rispetto ai termini stabiliti all'art. 9.2. del capitolato;
 - allo 0,6 per mille del corrispettivo contrattuale (OdF), in caso di ritardo nella consegna degli elaborati intermedi rispetto ai termini indicati nel documento di cui all'Allegato 5 – "SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF".
 - all'uno per mille del corrispettivo contrattuale (OdF), in caso di ritardo nell'esecuzione delle altre prestazioni oggetto del presente affidamento;
 - ad Euro 250,00, in caso di ritardo nella consegna del documento di cui all'Allegato 5, compilato e sottoscritto dall'Aggiudicatario.
 - all'uno per mille del corrispettivo contrattuale (OdF), in caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4 dell'articolo art. 47 del DL 31 maggio 2021 convertito in legge 108 del 29.07.2021.
2. L'importo massimo della penale è pari al 10% del corrispettivo contrattuale; è facoltà dell'Azienda Sanitaria Contraente risolvere l'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.
3. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o inadempienze dell'Aggiudicatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo, ai sensi dell'art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione cui le stesse penali si riferiscono.
4. I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP in esecuzione di contratto dell'Azienda Sanitaria Contraente, non saranno calcolati nei termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni; l'Aggiudicatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi. la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali relativi All'Accordo Quadro che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma 1, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali conseguenti all'emissione dell'OdF che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma 1, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
9. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 18 – Sospensione dell'esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, il R.U.P. ha la facoltà di sospenderla, indicandone le ragioni. Il R.U.P. in esecuzione di contratto dell'Azienda Sanitaria Contraente può, altresì, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art.107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali dell'Accordo Quadro il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, costituirà, contestualmente all'emissione dell'OdF, in favore dell'Azienda Sanitaria Contraente una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

5. In particolare, il Fornitore si impegna a costituire la garanzia definitiva di cui sopra suddividendola come segue:
 - a) a favore della Regione Lazio per il 5% dell'importo calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo del lotto;
 - b) a favore dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera Contraente per il restante 95% dell'importo calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice, da calcolare sull'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall'Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Le Aziende Sanitarie possono svincolare la cauzione progressivamente e proporzionalmente, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Accordo Quadro e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003, dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento GDPR 2016/679 in materia di privacy.

Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

4. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - f. nel caso di cui all'articolo "Penali";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- j. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
- a. Nel caso in cui almeno 3 Aziende Sanitarie Contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e. mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - f. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura/Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/degli Contratto/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'Accordo Quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere l'Accordo Quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura.
8. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.
9. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o l'Azienda Sanitaria contraente si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 23 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che l'Azienda Sanitaria contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
 8. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le singole Aziende Sanitarie Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 24 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art 31 comma 8 del Codice, l'Aggiudicatario di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché di incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
2. L'operatore in fase di presentazione dell'offerta ha dichiarato che intende affisare in subappalto le seguenti prestazioni: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, piani di monitoraggio. Attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico, archeologico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
3. L'autorizzazione al subappalto sarà concessa dalla rispettiva Azienda Sanitaria Contraente.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, nonché di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile del servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua Ing. Giorgio Lupoi, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente a [REDACTED], [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante della Società STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL, il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

I dati di contatto del Responsabile sono:

- E-mail: main@studiosperi.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

- PEC speri@pec.it
- Area Amministrativa contratti@studiosperi.it
- Tel 06/36010314.

2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo all'Accordo Quadro con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a. adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b. tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c. predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d. dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e. trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- f. individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g. consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
- 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 30 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

Articolo 31- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio e tra il Fornitore e le Aziende contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Azienda Sanitaria contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 33 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Ing. Giorgio Lupoi, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente a [REDACTED], in via [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante della Società STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL, con sede legale in Roma Lungotevere delle Navi 19, CAP 00196, C.F. 08177840587, Partita IVA 01980341000, mandataria dell'RTP costituito aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ACCORDO QUADRO

dell'Accordo Quadro è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Articolo 3** (Norme regolatrici e disciplina applicabile), **Articolo 4** (Oggetto), **Articolo 5** (Gruppo di Lavoro), **Articolo 6** (Utilizzo dell'Accordo Quadro), **Articolo 7** (Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura) **Articolo 8** (Durata), **Articolo 9** (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), **Articolo 10** (Obbligazioni specifiche del Fornitore), **Articolo 11** (Modalità e termini di esecuzione dei servizi), **Articolo 12** (Verifiche e controlli), **Articolo 13** (Corrispettivi), **Articolo 14** (Fatturazione e pagamenti), **Articolo 15** (Tracciabilità dei flussi finanziari), **Articolo 16** (Trasparenza), **Articolo 17** (Penali), **Articolo 18** (Sospensione dell'esecuzione), **Articolo 19** (Cauzione definitiva), **Articolo 20** (Riservatezza), **Articolo 21** (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), **Articolo 22** (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), **Articolo 23** (Recesso), **Articolo 24** (Subappalto), **Articolo 25** (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), **Articolo 26** (Brevetti industriali e diritti d'autore), **Articolo 27** (Responsabile del Servizio), **Articolo 28** (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), **Articolo 29** (Oneri fiscali e spese contrattuali), **Articolo 30** (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), **Articolo 31** (Foro competente), **Articolo 32** (Clausola finale).

La Direzione Regionale Centrale Acquisti* _____



Giorgio Lupoi
25.10.2022
09:08:27
GMT+01:00

SABBADINI-ANDREA
2022.10.18 09.04.29
CN=SABBADINI-ANDREA
C=IT
2.5.4.4=SABBADINI
2.5.4.42=ANDREA
RSA/2048 bits

Il Fornitore* _____



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Ai Soggetti Attuatori Delegati

Direttori Generali/Commissari Straordinari
Aziende Sanitarie Locali Aziende Ospedaliere
Aziende Ospedaliere-Universitarie
IRCCS pubblici
ARES 118

Ai Referenti Aziendali PNRR

**Ai RUP degli interventi finanziati dal
PNRR/PNC per “Case della Comunità”,
“Ospedali di Comunità”, “Verso un Ospedale
Sicuro”**

Ai Direttori dei Bilanci aziendali

E pc Al Direttore Referente Regionale

Paolo Iannini

OGGETTO: Attivazione Accordo Quadro Servizi di Ingegneria ed Architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: “Case della Comunità”, “Ospedali di Comunità”, “Verso un Ospedale Sicuro”

Con riferimento a quanto in oggetto, stante l'avvenuta aggiudicazione della procedura per l'Accordo Quadro per i servizio di Ingegnerie del PNRR/PNC di cui alla Determinazione G12091 del 14.09.2022 trasmessa a Codesti spettabili Soggetti attuatori delegati con nota regionale prot. n. 897316 del 20.09.2022 ed in relazione alla documentazione condivisa a seguito dell'incontro webinar del 18 ottobre circa le modalità di attivazione degli Accordi stessi, con la presente si forniscono ulteriori informazioni in riferimento alle modalità di adesione della convenzione e al flusso operativo che ciascun RUP dovrà seguire.

Nello specifico, fermo restando quanto riportato nella slide n. 13 del documento “DRCA_Accordo Quadro_Servizi di Ingegneria&Architettura_Brochure AO_20221018.pdf” inviato con mail del 18.10.2022 dal RUP della procedura sopra richiamata, il Soggetto Attuatore Delegato e il RUP degli interventi dovranno:

1. Procedere alla redazione di apposito Atto Deliberativo di presa d'atto della Determina di Aggiudicazione, ***prima dell'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)***;
2. Procedere alla redazione e al successivo invio all'Area Patrimonio e Tecnologie, della Dichiarazione di Assenza di Conflitti di Interessi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, ***prima dell'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)***;

3. Procedere all'invio all'Area Patrimonio e Tecnologie di una Dichiarazione del RUP sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato in relazione all'impegno da parte dei progettisti incaricati dei principi del PNRR, rispetto dei TAG indicati in termini percentuali nel POR e flaggati nelle schede REGIS opportunamente compilate (sezione Anagrafica Progetto – Controlli Attivati), rispetto dei requisiti progettuali e metaprogettuali da sviluppare durante i successivi livelli di progettazione e dichiarati nei DIP al fine di garantire il rispetto di quanto definito nel DM 77/22. Tale documentazione, dovrà essere inviata ***prima dell'Emissione dell'Ordinativo di Fornitura***. In relazione alla metaprogettazione si rimanda alle slide Agenas che ad ogni buon fine si allegano.

Stante quanto sopra, si rimanda all'Allegato flusso operativo coerente con quanto condiviso nella riunione del 18 ottobre, implementato con le attività sopra elencate, necessarie al fine del corretto monitoraggio dei finanziamenti di cui al PNRR/PNC. Le richieste suindicate potranno essere aggiornate e/o integrate all'esito della definizione delle specifiche Check list di controllo in corso di predisposizione da parte della Regione Lazio.

Si confermano inoltre i contenuti delle note regionali prot. 936632 del 28/9/2022 e 993857 del 11/10/2022 già inviate a Codesti Soggetti Attuatori delegati.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata via pec all'indirizzo ediliziasanitaria@regione.lazio.legalmail.it, anticipandola via mail all'indirizzo areartp@regione.lazio.it.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.


IL DIRIGENTE D'AREA

Lucrezia Le Rose



IL DIRETTORE

Massimo Annicchiarico



Allegati:

- Flusso Operativo.pdf
- Metaprogettazione CDC.pdf;
- Metaprogettazione COT_bozza.pdf;
- Metaprogettazione ODC_bozza.pdf;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER GLI INTERVENTI
FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:
“CASE DELLA COMUNITÀ”
“OSPEDALI DI COMUNITÀ”
“VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE”**

ALLEGATO 4

Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 4 - Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)

N.ro di protocollo _____

RTI Studio Speri Soc. di Ingegneria srl
speri@pec.it

RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA

Il sottoscritto Massimiliano Ambrosini
per la Amministrazione ASL Roma 1
Direzione/Dipartimento/Altro UOC MASI
C.F. MBRMSM65A03F158Q
con sede in Roma 00193
Borgo Santo Spirito 3
Tel 06 68351/ E-mail protocollo@pec.aslroma1.it
di seguito la *Amministrazione Contraente*

PREMESSO

- a) che è stato stipulato un Accordo Quadro tra Regione Lazio e la RTI Studio Speri Soc. di Ingegneria srl per l'affidamento dei *"servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro e sostenibile"*, Lotto 1;
- b) che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore;
- c) che l'amministrazione ha nominato quale supervisore il Sig. Massimiliano Ambrosini;
- d) che gli immobili oggetto della presente richiesta sono prevalentemente adibiti ad uso sanitario;

RICHIEDE

l'invio dell'allegato 5 debitamente compilato e sottoscritto, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, al fine dell'eventuale attivazione dei servizi, di seguito specificati, così come previsto nell'Accordo Quadro.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - **ALLEGATO 4 - Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)**

INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI

Si riportano di seguito le informazioni riepilogative degli immobili su cui si richiede il piano dettagliato delle attività:

(i campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità della richiesta ed occorre inserire i dati relativi ad ogni immobile o insieme di immobili)

Azienda Sanitaria	Struttura	Città	Indirizzo
ASL ROMA 1	Ospedale Santo Spirito in Sassia	Roma	Lungotevere in Sassia n.1 00193 Roma

Manca ancora il provvedimento di trasferimento

SERVIZI (Barrare i soli servizi di interesse).

N.B. Per il lotto 39 compilare esclusivamente la sezione dedicata

Servizi	Importo ¹
☒ Indagini e prove di laboratorio	€ 46.532,79
☒ Progettazione:	€ 162.467,21
PFTE	
PD	
☐ Supporto al RUP per le attività inerenti alla progettazione	
☐ Coordinamento della sicurezza in progettazione	
☐ Direzione Lavori	
☐ Eventuali ulteriori attività richieste dall'Amministrazione Contraente	
Per il lotto 39 compilare esclusivamente la sezione sottostante	
☐ Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	

Per l'Amministrazione Contraente

¹ I valori sono da intendersi quale stima preventiva ex DM. 17/06/2016

Massimiliano
o Ambrosini

Firmato digitalmente da
Massimiliano Ambrosini
Data: 2022.11.25
12:12:06 +01'00'



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - **ALLEGATO 4 - Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)***

Altre informazioni

(Inserire eventuali informazioni aggiuntive)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C1: investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Componente M6C2: investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER
GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:
“CASE DELLA COMUNITÀ”
“OSPEDALI DI COMUNITÀ”
“VERSO UN OSPEDALE SICURO”**

ALLEGATO 5

SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER
L'INTERVENTO DI "CASE DELLA COMUNITÀ", "OSPEDALI DI COMUNITÀ",
"VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE"**

CUP J81B21014070001 – CIG 918610774D

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO / ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF)

TRA

l'Azienda ASL ROMA 1 – UOC MASI con sede legale in 00193 ROMA, via Borgo Santo Spirito n. 3, codice fiscale e partita IVA 13664791004 rappresentata nel presente atto dall'ing. Massimiliano Ambrosini, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda ASL ROMA 1 in qualità di RUP (di seguito denominata *Azienda Contraente*), a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 21.01.2022;

E

L'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da società "STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL" mandataria - quota di partecipazione: 33%; società "3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A." mandante - quota di partecipazione: 26%; società "SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL" mandante - quota di partecipazione: 15%; società "MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL" mandante - quota di partecipazione: 26%, istituito alla presenza del Dott. Fabrizio Polidori, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con Atto Costitutivo registrato a Roma in data 12/10/2022 al n. 23187, Repertorio 64159, Raccolta 20904, da considerare parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, con il quale viene, altresì, conferita procura speciale con rappresentanza alla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

società "STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL" con sede legale in Roma Lungotevere delle Navi 19, CAP 00196, C.F. 08177840587, Partita IVA 01980341000, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Giorgio Lupoi, nato a Roma il 14 maggio 1977, C.F. LPUGRG77E14H501O, residente a Roma, in via Tommaso Salvini n.15;

PREMESSO

- che in data 14/09/2022 è stato stipulato tra la Regione Lazio e l'Aggiudicatario, l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in relazione al lotto **N.1**
- che l'Azienda Contraente, in attuazione del medesimo, ha necessità di acquisire i servizi/le prestazioni di Ingegneria ed Architettura.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 –Ambito di applicazione

Il presente Contratto Attuativo integra e completa l'Accordo Quadro stipulato tra la Regione Lazio e l'Aggiudicatario, e richiamato in premessa.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'Accordo Quadro e tutti i documenti ivi richiamati, anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

In caso di contrasto tra le clausole dei suddetti documenti ovvero tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Azienda Contraente.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Con il presente Contratto attuativo l'Azienda affida all RPT come sopra rappresentato, che accetta, l'incarico di Ingegneria ed Architettura relativo all'intervento FINANZIATI DAL PNRR E DAL PNC PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: "CASE DELLA COMUNITÀ" "OSPEDALI DI COMUNITÀ" "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE".



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

Il CIG derivato del presente contratto è: 951245455E

La gestione tecnica del contratto è affidata a: Ing. Lupoi Giorgio

per l'Azienda: ing. Massimiliano Ambrosini in qualità di Responsabile del Procedimento;

per l'Aggiudicatario: Ing. Lupoi Giorgio in qualità di Legale appresentante e capofila dell RPT

*(Responsabile dell'integrazione delle varie fasi specialistiche in caso di progettazione;
Coordinatore per la sicurezza; Direttore dei Lavori)*

Articolo 3 - Professionisti incaricati

Responsabile Tecnico dell'Ordinativo di Fornitura (RTO) Ing. Alfredo Ingletti

Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (Art.24, c.5, D. Lgs 50/2016) _____

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Ing. Nicola Freddi

Progettista delle opere civili e delle opere su edifici vincolati Arch. Francesco Lupoi

Progettista delle opere strutturali Ing. Giorgio Lupoi

Progettista degli impianti elettrici Ing. Aldo Quercia

Progettista degli impianti meccanici Ing. Elisa Magro

Progettista per interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico _____

Incaricato della redazione della "diagnosi energetica" _____

Tecnico competente in acustica (art.2 della legge 26 ottobre 1995, n. 44



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

Affidatario antincendio _____

Geologo Geol. Fabio Oliva

Archeologo _____

BIM leader (architettura, strutture, impianti) _____

Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Lupoi

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Nicola Freddi

Direttore operativo / Ispettore di cantiere opere edili _____

Direttore operativo / Ispettore di cantiere opere strutturali _____

Direttore operativo / Ispettore di cantiere impianti elettrici _____

Direttore operativo / Ispettore di cantiere impianti meccanici _____

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO "GRUPPO DI LAVORO"

Articolo 4 - Finalità dell'incarico

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono lo sviluppo delle indagini, la Progettazione Preliminare lo studio della Vulnerabilità Sismica e la Progettazione Definitiva per i seguenti edifici della Struttura Ospedaliera:

- Corpo Principale, situato sul Lungo Tevere in Sassia;
- Corpo Secondario di minore consistenza, adiacente al Corpo Principale, situato sul Lungo Tevere in Sassia;

I compensi per la verifica sismica sono calcolati sui parametri definiti in tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, dove la destinazione funzionale è definita come "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali" con ID S.04 "Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.”

Articolo 5 - Elaborati e prestazioni richieste

In riferimento alle opere di cui all'art.4 del presente allegato, gli elaborati/prestazioni richiesti/e all'Aggiudicatario per l'espletamento dell'incarico sono i/le seguenti:

Progettazione Preliminare

QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
QbI.06	Relazione geotecnica
QbI.07	Relazione idrologica
QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture
QbI.11	Relazione geologica
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Progettazione Definitiva

QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF

- QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
- QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Direzione Lavori

- QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
- QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo
- QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO "NOTE ESPLICATIVE"

Articolo 6 - Tempi di esecuzione / consegna degli elaborati

L'incarico dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di:

- 1) Ricerca documentale e relazione del piano d'indagine, entro n.30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione del presente Ordinativo di Fornitura;
- 2) Esecuzione delle indagini analisi numeriche e verifica di vulnerabilità statica e sismica entro n.60 (sessanta) giorni a decorrere dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante del piano d'indagini di cui al precedente punto 1);
- 3) Progettazione Preliminare sulle risultanze delle precedenti fasi con definizione preliminare degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, entro n.60 (sessanta) giorni a decorrere dalla presentazione della vulnerabilità sismica di cui al precedente punto 2);
- 4) Progettazione Definitiva entro n.30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Preliminare di cui alla precedente punto 3).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali di Comunità", "verso un Ospedale sicuro" - **ALLEGATO 5 - SCHEMA DETTAGLIO FORNITURA / ODF**

5) Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a decorrere dall'approvazione della Stazione Appaltante delle Progettazione Esecutiva ed affidamento dei lavori (Appalto Integrato), durata ad oggi non compiutamente definibile.

Articolo 7 - Garanzie

L'Aggiudicatario ha costituito polizza di responsabilità civile professionale n°1911554 rilasciata da Elba Assicurazioni, Agenzia Elba Assicurazioni S.p.A. in data 4/10/2022 per l'importo garantito di € 1.113,85 conforme a quanto previsto nell'Accordo Quadro, a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme dovute per ulteriori attività di progettazione da eseguire o affidare d'ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali, il tutto come previsto all'art. 24, c.4 e 106, c. 9 e 10 del D. Lgs 50/2016. *(precisare, in base alla tipologia di polizza presentata in sede di stipula dell'Accordo Quadro, se trattasi di apposita polizza, o estensione)*

La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo dell'opera compiuta.

Articolo 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo delle prestazioni tutte oggetto del presente Contratto Attuativo ammonta ad €316'686,98 (trecentosedicimilaseicentoottantaseieuro/98), oltre oneri fiscali, determinato sulla base dell'offerta dell'Aggiudicatario e delle tavole allegate al DN 17/6/2016.

Il presente documento costituisce parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Azienda Contraente sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:

(per l'Azienda Contraente)

(per l'Aggiudicatario – per accettazione)

Massimiliano
o Ambrosini

Firmato digitalmente da
Massimiliano Ambrosini
Data: 2022.11.30
11:14:48 +01'00'



Giorgio
Lupoi
29.11.2022
16:09:23
GMT+00:00

Attivazione accordo quadro Servizi di Ingegneria ed Architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli investimenti finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "Case della Comunità", "Ospedali della Comunità" e "Verso un Ospedale sicuro" – Rif. prot. Regione Lazio n. 1113441 del 09.11.2022

Con espresso riferimento alle progettazioni in *fieri* relative al lotto I afferenti la realizzazione degli investimenti "Verso un Ospedale sicuro" presso l'Ospedale Santo Spirito a in Roma, qui richiamando quanto alla DGR n.332/2022 da pag. 31 a pag. 36, si conferma l'impegno dei progettisti aggiudicatari al mantenimento ed al rispetto dei principi del PNRR, rispetto dei TAG indicati in termini percentuali nel POR e flaggati nelle schede Regis opportunamente compilate, al rispetto dei requisiti progettuali e metaprogettuali da sviluppare durante tutti i livelli di progettazione e dichiarati nei Dip al fine di garantire il rispetto di quanto definito nel DM 72/22.

Il RUP
Ing. Massimiliano Ambrosini

Massimiliano
o Ambrosini

Firmato digitalmente da
Massimiliano Ambrosini
Data: 2022.11.29 17:31:04 +01'00'

Il Soggetto Attuatore
Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Roberta Volpini

Roberta
Volpini

Firmato
digitalmente da
Roberta Volpini
Data: 2022.11.30
11:20:32 +01'00'