

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: PNRR - Missione 6: Salute - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) - Affidamento ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, mediante trattativa diretta sul MePa alla Società Cooperativa Edil Project Design 2 degli interventi di completamento e adeguamento edile ed impiantistico dei locali da adibire a COT presso il presidio di via Lampedusa 23, del Nuovo Regina Margherita e di via Galilei 13 - CIG A01D78A12B - CUP J87H21013400001 / J87H21013450001/ J87H21013440001.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: FRANCESCA ROMANA HIRSL Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. CLAUDIA CURCI	Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€150.173,68	2023	CP	101021001	immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Massimiliano Ambrosini	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Il presente provvedimento si compone di n.9 pagine di cui n.0 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	
--	---	----------------------

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMPIANTI ED IMMOBILI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTA** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: *"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Decreto "Semplificazioni PNRR" del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 maggio 2021 n. 108;
- il nuovo Codice dei contratti Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale nell'art. 225 comma 8 si stabilisce che "anche dopo il primo luglio 2023, per le procedure di affidamento e i contratti – anche suddivisi in lotti – finanziati dal PNRR si applicano le disposizioni del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni Bis) nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018";
- DATO ATTO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19/07/2022 avente ad oggetto: *"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022."* la Regione Lazio ha assegnato alla ASL Roma 1, in qualità di soggetto attuatore delegato, l'importo complessivo di € 45.784.031,35;
- che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 05/08/2022 avente ad oggetto: *"Presa d'atto della DGR n. 581 del 19.07.2022, recante Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 del 24/05/2022 - Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022"*, si è proceduto all'accertamento sul Bilancio Patrimoniale delle risorse relative al PNRR, con imputazione ai singoli esercizi finanziari interessati

dagli interventi del PNRR ed al conto patrimoniale 201020401 “Finanziamenti da Stato per investimenti – Altro”;

che con DGR n.236 del 25.05.2023, recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale”, a seguito di richieste di rimodulazione di alcune progettualità già avviate, avanzate dai Soggetti attuatori delegati, la Regione Lazio approva il Piano Operativo Regionale rimodulato e perfezionato secondo le indicazioni pervenute dall’Unità di Missione del Ministero della Salute, nel quale, tra l’altro, vengono adeguati gli importi dei singoli interventi con i contributi a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI), come da Decreto MEF-RGS n. 52 del 02.03.2023;

che con deliberazione n. 253 del 31.05.2023 si è preso atto del Decreto MEF-RGS del 02.03.2023 n. 52, di assegnazione definitiva dei contributi a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI), in attuazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, e in particolare l’articolo 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;

che con delibera n. 367 del 22.06.2023, si è disposta la parziale modifica della Deliberazione n.481 del 05.08.2022, con oggetto “Presa d’atto della DGR n.581 del 19.07.2022, recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022”, relativamente all’imputazione delle risorse PNRR-PNC e, con specifico riferimento alla M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT), si è proceduto alla variazione dell’accertamento sul Bilancio Patrimoniale delle risorse assegnate, contabilizzando l’intero importo di € 1.211.525,00 IVA compresa sul Bilancio patrimoniale 2023, CP 201020403 “Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNRR_M6C1/1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT”;

EVIDENZIATO

che l’ASL Roma 1, con atti deliberativi n. 57 del 21/01/2022, n. 324 del 17/03/2022, n. 134 del 10/11/2022, n. 34 del 28/04/2023 e n. 294 del 07/06/2023 ha provveduto, tra l’altro, alla individuazione dei Responsabili Unici del Procedimento, per ciascun intervento, riconducibile al PNRR - Componenti M6C1 e M6C2;

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con specifico riferimento alla Missione M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) – la ASL Roma 1 ha l’obiettivo di realizzare le COT negli immobili di seguito indicati:

SEDE COT	CUP
Nuovo Regina Margherita - Roma, via Morosini, 30 - via Roma Libera, 76	J87H21013450001
Via Boccea 271, Roma- HUB	J87H21013410001
S. Maria della Pietà - Roma, Piazza Santa Maria della Pietà, 5- HUB - PAD. 2	J87H21013420001
Cassia 472 - Roma Via Cassia 472 - HUB	J87H21013430001
Via Galileo Galilei 9 - 13	J87H21013440001
Circonvallazione Nomentana 498	J87H21013390001
Lampedusa - Roma, via Lampedusa, 23	J87H21013400001

PRESO ATTO

che al fine di rendere attivi nei tempi prestabiliti le COT è necessario eseguire degli interventi di completamento e adeguamento edile ed impiantistico dei locali a ciò deputati, ubicati nei presidi di via Lampedusa 23, del Nuovo Regina Margherita e di via Galilei 13;

VISTA

la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l’obbligo

per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006) e l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);

RILEVATO

che a seguito di una preventiva indagine esplorativa, è emerso che non è presente alcuna Convenzione CONSIP attiva di pari oggetto;

che l'Ing. Claudia Curci ha individuato quale figura di supporto al RUP della suddetta procedura l'Ing. Andrea Annoscia, Dirigente della UOC MASI, trattandosi di un appalto che richiede il possesso di specifiche competenze tecniche essendo relativo ai lavori di cui in narrativa;

che questa Azienda ha individuato, a seguito di indagine sul MEPA, nel rispetto del principio della rotazione degli operatori economici, la Società Cooperativa Edil Project Design 2, la quale non è risultata attualmente aggiudicataria di altre procedure ed è in grado di garantire la non sindacabile pronta e tempestiva esecutività dei suddetti lavori;

DATO ATTO

che per garantire l'esecuzione delle opere di adeguamento sopra descritte in tempi congrui, questa Azienda ha provveduto ad avviare una negoziazione mediante affidamento diretto sul MePa alla Società Cooperativa Edil Project Design 2- RDO n. 3798560 del 17.10.2023 - per un importo complessivo non superiore a € 139.878,54 (di cui 3.589,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) iva esclusa;

che la Società Cooperativa Edil Project Design 2, in riscontro al RDO n. 3798560 del 17.10.2023 sopra citato, ha offerto un importo pari a € 123.093,18 iva esclusa pari a complessivi € 150.173,68 iva compresa;

VERIFICATO

che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito dal sito dell'Anac il codice identificativo gara (CIG) A01D78A12B a cui sono stati associati i seguenti CUP:

- J87H21013400001 (COT Via Lampedusa)
- J87H21013450001 (COT Nuovo Regina Margherita)
- J87H21013440001 (COT Via Galilei)

PRESO ATTO

che l'Azienda dispone di dipendenti con qualificazioni professionali ed esperienza attestata nelle singole attività amministrative e tecniche necessaria per l'assegnazione degli incarichi previsti dalla legge al di fuori del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, individuato dalla UOC Manutenzioni e Sicurezza immobili e impianti nella figura dell'Ing. Luigi Chiarenza;

della dovuta necessità, con riferimento ai suddetti lavori, di individuare le seguenti figure professionali:

- Direttore dei Lavori - Ing. Filippo Tulimieri, Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Luigi Chiarenza;

PREMESSO

che sono state esperite tutte le attività utili e necessarie alla verifica di cause di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in capo alla Società affidataria;

RITENUTO

necessario, per quanto sopra esposto, affidare ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, mediante trattativa diretta sul MePa alla Società Cooperativa Edil Project Design 2 gli interventi di completamento e adeguamento edile ed impiantistico dei locali da adibire a COT

presso il presidio di via Lampedusa 23, del Nuovo Regina Margherita e di via Galilei 13;

ATTESO

che la spesa di € 123.093,18 iva esclusa pari a complessivi € 150.173,68 iva compresa relativa agli interventi sopra descritti necessari alle esigenze delle Centrali Operative Territoriali (COT) della ASL Roma 1, derivante dall'adozione del presente atto, trova copertura come di seguito riportato:

FINANZIAMENTO PNRR - Del. C.S. 367/2023 - DGR 236/2023 a rettifica Del. 481/2022 - DGR 581/2022 - Missione 6: Salute - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) - Esercizio 2023 - C.P. 201020403 *"Finanziamento da Stato per investimenti H22137_PNRR_M6C1-1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT"* CUP J87H21013400001 Via Lampedusa 23/ CUP J87H21013450001 Nuovo Regina Margherita / CUP J87H21013440001 Via Galilei 13 € 150.173,68 IVA compresa (di cui € 3.589,64 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

VERIFICATO

che con Deliberazione C.S. n. 961 del 09.11.2023 questa Azienda ha proceduto alla rimodulazione delle risorse assegnate per la realizzazione delle COT e dei relativi quadri economici di spesa, dando atto che per le COT sopra citate gli importi sono così rimodulati:

via Lampedusa € 240.543,91
 Nuovo Regina Margherita € 200.795,89
 Via Galilei € 100.646,58

DATO ATTO

che la spesa complessiva di € 150.173,68 IVA compresa, relativa agli interventi di completamento e adeguamento edile ed impiantistico delle COT in parola viene imputata sul c.p. 101021001 *"immobilizzazioni materiali in corso"* del bilancio 2023;

DATO ATTO

che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT via Lampedusa 23 - CUP J87H21013400001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:
 Budget assegnato € 240.543,91
 Budget già impegnato € 118.052,05
 Importo impegnato con il presente atto € 80.355,65
 Budget residuo € 42.136,21

DATO ATTO

che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT Nuovo Regina Margherita - CUP J87H21013450001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:
 Budget assegnato € 200.795,89
 Budget già impegnato € 120.532,02
 Importo impegnato con il presente atto € 48.289,42
 Budget residuo € 31.974,45

DATO ATTO

che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT via Galilei - CUP J87H21013440001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:
 Budget assegnato € 100.646,58
 Budget già impegnato € 46.069,03
 Importo impegnato con il presente atto € 21.528,61
 Budget residuo € 33.048,94

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare alla Società Cooperativa Edil Project Design 2 gli interventi di completamento e adeguamento edile ed impiantistico dei locali da adibire a COT presso il presidio di via Lampedusa 23, del Nuovo Regina Margherita e di via Galilei 13 - CIG A01D78A12B - CUP J87H21013400001 / J87H21013450001/ J87H21013440001;

di approvare l'offerta prodotta in riscontro al RDO n. 3798560 del 17.10.2023 dalla Società Cooperativa Edil Project Design 2, pari a complessivi € 150.173,68 IVA compresa, agli atti dell'Azienda;

di imputare la spesa complessiva € 150.173,68 Iva inclusa (di cui € 3.589,64 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), derivante dall'adozione del presente atto, sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" del bilancio 2023;

di prendere atto che con Deliberazione C.S. n. 961 del 09.11.2023 questa Azienda ha proceduto alla rimodulazione delle risorse assegnate per la realizzazione delle COT e dei relativi quadri economici di spesa, dando atto che per le COT di cui trattasi gli importi sono così rimodulati:

- via Lampedusa € 240.543,91
- Nuovo Regina Margherita € 200.795,89
- Via Galilei € 100.646,58

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT via Lampedusa 23 - CUP J87H21013400001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:

Budget assegnato € 240.543,91

Budget già impegnato € 118.052,05

Importo impegnato con il presente atto € 80.355,65

Budget residuo € 42.136,21

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT Nuovo Regina Margherita - CUP J87H21013450001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:

Budget assegnato € 200.795,89

Budget già impegnato € 120.532,02

Importo impegnato con il presente atto € 48.289,42

Budget residuo € 31.974,45

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT via Galilei - CUP J87H21013440001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:

Budget assegnato € 100.646,58

Budget già impegnato € 46.069,03

Importo impegnato con il presente atto € 21.528,61

Budget residuo € 33.048,94

di individuare quale figura di supporto al RUP di cui alla suddetta procedura l'Ing. Andrea Annoscia, Dirigente della UOC MASI;

di individuare con riferimento ai suddetti lavori, le seguenti figure professionali:

Direttore dei Lavori - Ing. Filippo Tulimieri, Collaboratore Tecnico Professionale della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Luigi Chiarenza;

di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale e/o professionisti esterni cui sono stati conferiti i predetti incarichi per i conseguenti adempimenti a norma di legge;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Resp.le del Procedimento
(Ing. Claudia Curci)

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili ed Impianti
(Ing. Massimiliano Ambrosini)

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 05/04/2023;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "PNRR - Missione 6: Salute - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – Affidamento ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, mediante trattativa diretta sul MePa alla Società Cooperativa Edil Project Design 2 degli interventi di completamento e adeguamento edile ed impiantistico dei locali da adibire a COT presso il presidio di via Lampedusa 23, del Nuovo Regina Margherita e di via Galilei 13 - CIG A01D78A12B - CUP J87H21013400001 / J87H21013450001/ J87H21013440001" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare alla Società Cooperativa Edil Project Design 2 gli interventi di completamento e adeguamento edile ed impiantistico dei locali da adibire a COT presso il presidio di via Lampedusa 23, del Nuovo Regina Margherita e di via Galilei

13 - CIG A01D78A12B - CUP J87H21013400001 / J87H21013450001/ J87H21013440001;

di approvare l'offerta prodotta in riscontro al RDO n. 3798560 del 17.10.2023 dalla Società Cooperativa Edil Project Design 2, pari a complessivi € 150.173,68 IVA compresa, agli atti dell'Azienda;

di imputare la spesa complessiva € 150.173,68 Iva inclusa (di cui € 3.589,64 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), derivante dall'adozione del presente atto, sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" del bilancio 2023;

di prendere atto che con Deliberazione C.S. n. 961 del 09.11.2023 questa Azienda ha proceduto alla rimodulazione delle risorse assegnate per la realizzazione delle COT e dei relativi quadri economici di spesa, dando atto che per le COT di cui trattasi gli importi sono così rimodulati:

- via Lampedusa € 240.543,91
- Nuovo Regina Margherita € 200.795,89
- Via Galilei € 100.646,58

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT via Lampedusa 23 - CUP J87H21013400001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:

Budget assegnato € 240.543,91

Budget già impegnato € 118.052,05

Importo impegnato con il presente atto € 80.355,65

Budget residuo € 42.136,21

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT Nuovo Regina Margherita - CUP J87H21013450001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:

Budget assegnato € 200.795,89

Budget già impegnato € 120.532,02

Importo impegnato con il presente atto € 48.289,42

Budget residuo € 31.974,45

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il finanziamento relativo all'intervento PNRR - Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - COT via Galilei - CUP J87H21013440001, presenta la seguente situazione:

Esercizio 2023:

Budget assegnato € 100.646,58

Budget già impegnato € 46.069,03

Importo impegnato con il presente atto € 21.528,61

Budget residuo € 33.048,94

di individuare quale figura di supporto al RUP di cui alla suddetta procedura l'Ing. Andrea Annoscia, Dirigente della UOC MASI;

di individuare con riferimento ai suddetti lavori, le seguenti figure professionali:

- Direttore dei Lavori - Ing. Filippo Tulimieri, Collaboratore Tecnico Professionale della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Luigi Chiarenza;

di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale e/o professionisti esterni cui sono stati conferiti i predetti incarichi per i conseguenti adempimenti a norma di legge;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE