

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Integrazione dell'impegno di spesa assunto con la Deliberazione n. 409 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Recepimento esiti della procedura aperta dalla Soc. Giubileo 2025, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente ai lavori dell'ambito tipologico Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza - Codice affidamento: SEFAP23024 CUP J82C23000310001" aggiudicata alla Bureau Veritas Italia S.p.A

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: VALENTINA D'AMATO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA
IMMOBILI E IMPIANTI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€11.381,25	2024	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. M. Ambrosini	no

La spesa di cui al presente atto Deliberativo trova capienza nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.10 pagine di cui n. 6 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELL'UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

VISTA	la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle; l'Atto di Autonomia Aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti;
RICHIAMATA	la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
VISTA	la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi; la Deliberazione n. 329 del 15.03.2024 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" che integra la succitata Deliberazione n. 347 del 08/07/2022;
VISTO	l'art. 1, commi 420 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025;
PREMESSO	che, con Deliberazione n.409 del 29.03.2024, le cui premesse si intendono qui integralmente riportate, questa azienda sanitaria ha recepito gli esiti della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta dalla Soc. Giubileo 2025 ed aggiudicata alla Bureau Veritas Italia S.p.A., per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente ai lavori dell'ambito tipologico "Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza "Codice affidamento: SEFAP23024; che con il suddetto atto deliberativo è stata altresì autorizzata la stipula del Contratto Attuativo, di cui al predetto Accordo Quadro, avente ad oggetto la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dell'intervento n. 190 "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA - Codice affidamento: SEFAP23024 – CIG: 97157602CA - CUP J82C23000310001; che a seguito della suddetta procedura si è proceduto ad acquisire il CIG derivato n. A051756CCD; che gli importi delle attività oggetto ammontano ad €. 11.412,51 oltre IVA per complessivi €. 13.923,26 IVA 22% inclusa di cui: €. 8.266,94 IVA 22% inclusa per il Servizio di Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica ed €. 5.656,32 IVA22% inclusa per il Servizio di Verifica del progetto esecutivo; che con nota ricevuta al prot. ASL Roma 1 n. 65779 del 26.04.2024 la Soc. Giubileo 2025 ha comunicato l'aggiornamento dell'importo dei lavori relativi all'intervento n. 190 a seguito della rivisitazione delle parcelle in funzione degli importi delle categorie di progettazione e ha trasmesso un nuovo contratto attuativo che tiene conto delle modifiche apportate (All.1);
DATO ATTO	che tali importi ammontano ad €. 20.741,40 oltre IVA per un importo complessivo di €. 25.304,51 di cui €. 7.990,90 per la Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica ed €. 17.313,61 per la Verifica del progetto esecutivo. che l'impegno di spesa di €. 13.923,26 assunto con la predetta Deliberazione C.S. n. 332 del 19.03.2024 non copre le spese del nuovo contratto attuativo, poiché inferiori e in quanto tali vanno incrementate di €. 11.381,25 IVA 22% inclusa;

VISTO	il Quadro Economico di Progetto relativo agli interventi dell'Ospedale San Filippo Neri (Scheda ID 190) CUP: J82C23000310001, approvato con Deliberazione C.S. n. 332 del 19.03.2024;
DATO ATTO	che a seguito del succitato contratto attuativo che annulla e sostituisce quello approvato con la predetta Deliberazione n.409 del 29.03.2024 si è proceduto ad attivare la procedura di adeguamento per il CIG derivato n. A051756CCD, limitatamente alla variazione dei costi;
ATTESO	che la spesa derivante dal presente atto di €. 11.381,25 IVA 22% inclusa viene imputata sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – Esercizio 2024 e trova capienza nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024; che a seguito dell'adozione del presente atto il finanziamento ex D.G.R. n. 22 del 18.01.2024, relativamente all'intervento ID/190 Ospedale San Filippo Neri, presenta la seguente situazione: • Finanziamento assegnato €. 6.480.993,80 • Finanziamento già impegnato €. 339.571,01 • Importo impegnato con presente atto €. 11.381,25 • Residuo €. 6.130.041,54
RITENUTO	necessario integrare di €. 11.381,25 IVA 22% inclusa l'impegno di spesa assunto con la Deliberazione C.S. n. 332 del 19.03.2024 e contestualmente autorizzare la stipula del Contratto Attuativo n.4/2023, di cui al Accordo Quadro avente ad oggetto la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dell'intervento n. 190 "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA;
ATTESTATO	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di integrare l'impegno di spesa assunto con la Deliberazione n.409 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Recepimento esiti della procedura aperta dalla Soc. Giubileo 2025, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente ai lavori dell'ambito tipologico "Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza " - Codice affidamento: SEFAP23024 CUP J82C23000310001 aggiudicata alla Bureau Veritas Italia S.p.A;

di autorizzare la stipula del Contratto Attuativo n.4/2023, che annulla e sostituisce quello approvato con la predetta Deliberazione n.409 del 29.03.2024 di cui al predetto Accordo Quadro, avente ad oggetto la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dell'intervento n. 190 "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA (All.1);

di imputare la spesa derivante dal presente atto di €. 11.381,25 IVA 22% inclusi viene imputata sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – Esercizio 2024;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto Deliberativo trova capienza nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Andrea Annoscia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC Manutenzioni
e Sicurezza Immobili ed Impianti

(Ing. Massimiliano Ambrosini)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento

Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitogli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 – Integrazione dell'impegno di spesa assunto con la Deliberazione n.409 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Recepimento esiti della procedura aperta dalla Soc. Giubileo 2025, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente ai lavori dell'ambito tipologico "Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza - Codice affidamento: SEFAP23024 CUP J82C23000310001 aggiudicata alla Bureau Veritas Italia S.p.A" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di integrare l'impegno di spesa assunto con la Deliberazione n.409 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 - Recepimento esiti della procedura aperta dalla Soc. Giubileo 2025, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente ai lavori dell'ambito tipologico "Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza "- Codice affidamento: SEFAP23024 CUP J82C23000310001 aggiudicata alla Bureau Veritas Italia S.p.A;

di autorizzare la stipula del Contratto Attuativo n.4/2023, che annulla e sostituisce quello approvato con la predetta Deliberazione n.409 del 29.03.2024 di cui al predetto Accordo Quadro, avente ad oggetto la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dell'intervento n. 190 "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA (All.1);

di imputare la spesa derivante dal presente atto di €. 11.381,25 IVA 22% inclusi viene imputata sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – Esercizio2024;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto Deliberativo trova capienza nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Quintavalle

FIRMATO DIGITALMENTE

CONTRATTO ATTUATIVO N. 4/28/2023**CIG A051756CCD****CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 DELL'ACCORDO QUADRO N. 28/2023**

Con riferimento all'Accordo Quadro n. 28/2023 (CIG 97157602CA) avente ad oggetto **l'affidamento di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente a lavori riconducibili all'ambito tipologico denominato "Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza"**, di cui alla gara SEFAP23024, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., stipulato in data 11/07/2023, tra "Giubileo 2025 S.p.a." e l'impresa "Bureau Veritas Italia S.p.A.", con il presente contratto attuativo il Soggetto Attuatore ASL Roma 1 (di seguito per brevità Committente o Soggetto Attuatore) procede all'affidamento dei servizi appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO

Contratto Attuativo n. 4/28/2023, avente ad oggetto la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dell'intervento n. 190 dell'Allegato 1 al DPCM 29/01/2024, che modifica il programma dettagliato di cui all'Allegato 1 al DPCM 8/06/2023, "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA" - CUP: J82C23000310001 - e relativo all' Accordo Quadro per l'esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione inerente a lavori riconducibili all'ambito tipologico denominato "Edifici - riqualificazione Mercati e centro accoglienza", di cui alla gara SEFAP23024, secondo quanto previsto dal CSA di Servizi - Parte Generale.

L'affidamento avviene in applicazione di quanto previsto all'art. 2 dell'Accordo Quadro, *"come previsto nel Capitolato Tecnico, i Soggetti Attuatori si riservano la possibilità di estendere l'attività di verifica ad altri interventi giubiliari con caratteristiche simili, nei limiti del valore dell'Accordo quadro sottoscritto"*.

Con riferimento all'intervento di cui sopra, il Soggetto Attuatore richiede all'operatore economico, l'esecuzione dei servizi di seguito elencati:

- servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE);
- servizi di verifica della progettazione esecutiva (PE).

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (che sostituisce l'art. 26 del D.Lgs. 50/2016) la verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (che sostituisce l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016), nonché la loro conformità alla normativa vigente.

Le verifiche, in linea con quanto previsto all'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 (che sostituisce l'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

2. RAPPRESENTANZA

La gestione tecnica del contratto è affidata, per il Committente all'Ing. Andrea Annoscia, in qualità di Responsabile del Progetto che assume la rappresentanza del Committente.

Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore al Committente inerenti all'affidamento devono essere inoltrate esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo: Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 Roma o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it o via email all'indirizzo andrea.annoscia@aslroma1.it.

La gestione tecnica del contratto è affidata, per l'Appaltatore all'Ing. Remo Godino, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]).

Tutte le comunicazioni del Committente all'Appaltatore inerenti all'affidamento devono essere inoltrate esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo: Viale Monza n. 347 - 20126 Milano o via PEC all'indirizzo gare.bvitalia@legalmail.it.

3. IMPORTO E FATTURAZIONE

L'importo del presente contratto attuativo è di € 20.741,40 (ventimilasettecentoquarantuno/40), oltre oneri di IVA.

La fatturazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo Quadro e dal CSA di Servizi - Parte Generale, dovrà avvenire come segue:

- Pagamenti: i pagamenti avverranno al termine dell'esecuzione del servizio di verifica dell'intervento previsto, a valle dell'emissione del rapporto conclusivo di verifica e previa autorizzazione del RUP.

4. RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO IN PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le attività oggetto del presente contratto attuativo sono riconducibili alle seguenti categorie di servizi e relativi importi:

- Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento n. 190 dell'Allegato 1 al DPCM 29/01/2024, per un importo pari a € 6.549,92 oltre IVA.
- Verifica del progetto esecutivo dell'intervento n. 190 dell'Allegato 1 al DPCM 29/01/2024, per un importo pari a € 14.191,48 oltre IVA.

5. PREZZI APPLICABILI

Le attività inerenti all'affidamento ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro in parola saranno compensate secondo le disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni", adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, al netto del ribasso unico percentuale offerto pari a 61,41% (sessantuno/41)%.

6. TERMINI DI ESECUZIONE

L'affidamento dovrà essere eseguito entro i termini scanditi dall'applicazione del programma cronologico e piano di esecuzione del servizio dettagliati al successivo art. 7.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico ed alla normativa di riferimento.

7. PROGRAMMA CRONOLOGICO E PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il programma cronologico del presente contratto attuativo è di seguito riportato:

1. "Piano di pianificazione e programmazione dei controlli": entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto Attuativo;
2. "Rapporto Iniziale di Verifica": entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del "Piano di pianificazione e programmazione dei controlli";
3. "Rapporto Intermedio di Verifica": entro 5 (cinque) giorni dalla trasmissione, da parte del RUP, della documentazione aggiornata dal Progettista sulla base del Rapporto di cui al punto 2;
4. "Rapporto Conclusivo di Verifica": entro 5 (cinque) giorni dalla trasmissione, da parte del RUP, della documentazione aggiornata dal Progettista sulla base del Rapporto di cui al punto 3.

I termini di cui sopra decorreranno dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle attività che dovranno essere svolte nel rispetto del programma cronologico del contratto attuativo.

In caso di ritardo rispetto a detti termini, anche intermedi, saranno applicate le penali secondo quanto previsto al seguente art. 9.

8. SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGA DELLE ATTIVITA'

L'Esecutore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo. Al di fuori delle ipotesi previste nel presente articolo, l'eventuale arbitraria interruzione delle attività da parte dell'Esecutore che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, si protragga per oltre 14 (quattordici) giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che darà facoltà al Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 (che sostituisce l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016).

9. PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del presente contratto attuativo.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi di cui al precedente art. 7, verrà applicata una penale giornaliera pari al all'1‰ (uno per mille) secondo quanto previsto nell'Accordo quadro.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto, salvo il maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Attuativo secondo le modalità di cui all'art. 17 dell'Accordo Quadro e al CSA di Servizi - Parte Generale.

10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari vale quanto previsto nell'art. 4.4 del CSA di Servizi – Parte Generale e nell'art. 8b dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso [REDACTED], di cui al seguente codice IBAN: [REDACTED], esonerando il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

- Lisa Zamuner, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente nel comune di [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] Finance Manager Italy;
- Davide Colombo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente nel comune di [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] CIF HR Manager Italy;
- Simona Ruggiero, nata [REDACTED] il [REDACTED], residente nel comune di [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] HR Payroll Coordinator;
- Cristina Pasqualotto, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente nel comune di [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] Chief Accountant.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con l'Accordo quadro n. 28/2023 del 11/07/2023 e con la stipula del presente Contratto Attuativo e degli impegni comunque previsti negli allegati ai medesimi, ha prestato, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. 1994758, in data 07/06/2023 dalla compagnia REVO INSURANCE S.P.A., con firma legalizzata ai sensi di legge.

ART. 12 POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

L'Appaltatore tiene indenne il Committente da ogni responsabilità civile professionale, per rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività professionale, ivi inclusi errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato, a carico del Committente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A tal fine, l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale, per i rischi di cui sopra verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Attuativo ed inoltre, deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato, a carico del Committente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La predetta copertura è stata costituita mediante Polizza n. [REDACTED], emessa in data [REDACTED], con Dichiarazione di assicurazione emessa in data [REDACTED].

13 VERIFICA DI CONFORMITA'/ REGOLARE ESECUZIONE

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo, è avviata la verifica di Conformità/regolare esecuzione sulle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel CSA.

14 CLAUSOLA FISCALE

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro, se dovute, per il presente Contratto Attuativo, ivi comprese quelle non espressamente previste, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

15. ALTRE CONDIZIONI

Restano valide tutte le clausole del citato Accordo Quadro e dei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed al CSA di Servizi - Parte Generale.

Allegati:

- A. Allegati tecnici
- B. Garanzia definitiva
- C. Polizza responsabilità professionale
- D. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

FIRME:

Committente

Esecutore

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 3 Importo e fatturazione

Art. 4 Ripartizione dell'importo in prestazioni di servizi

Art. 5 Prezzi applicabili

Art. 6 Termini di esecuzione

Art. 7 Programma cronologico e piano di esecuzione del servizio

Art. 8 [eventuale] Sospensione, ripresa e proroga delle attività

Art. 9 Penali

Art. 13 Verifica di conformità/ regolare esecuzione

Art. 14 Clausola fiscale

FIRME:**Committente****Esecutore**
