

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Missione 6 Salute C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità PNRR - Fornitura degli arredi destinati agli allestimenti delle Case della Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001 - SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001 - NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001 - PRIMAVALLE CUP J87H21013030001 ed IMRE CUP J87H21013070001 tramite procedura in accordo quadro ditte: Malvestio Spa, Moschella Sedute Srl, Lombardo Srl, M-Group srl, Francehospital Sas e Flex Office Srl. Spesa complessiva € 58.184,14 iva inclusa, finanziata dall' Unione Europea - NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19/07/2022.

**STRUTTURA PROPONENTE:** DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503      L'Estensore: GRAZIA MARIA NOVI      Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. PAOLA CASALI	Ing. PAOLA CASALI	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€5.522,45	2026	CP	101020601	Mobili e arredi > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€48.946,79	2026	CP	101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€3.714,90	2026	CP	101020996	Altri beni > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA CASALI     

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

**Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello**

Favorevole  (con motivazioni allegate al presente) Non favorevole

**Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino**

Favorevole  (con motivazioni allegate al presente) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.18 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Direttore Generale  
**Dr. Giuseppe Quintavalle**

**IL DIRETTORE DELLA UOC PATRIMONIO AZIENDALE E COMPLESSO  
MONUMENTALE SANTO SPIRITO IN SASSIA**

**VISTI** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il Dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13/05/2025

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

**PREMESSO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

che il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" approva il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, in ambito Salute, è focalizzato verso un ospedale sicuro e sostenibile e, in particolare, al miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri;

con il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

**TENUTO CONTO** delle linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-3 "Case della messa a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, investimento M&C1|1.1. – Case della Comunità e presa visione in carico della persona, emanate dal Ministero della Salute e trasmesse da Regione Lazio con protocollo nr. 10956 – del 08/01/2026  
Aggiornamento delle Linee Guida per il conseguimento del Target e del set documentale da produrre;

**VISTA** la Legge 8 maggio 2026, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. (26G00092) (GU Serie Generale n. 106 del 09-05-2026)", entrata in vigore in data 10/05/2026, con la quale l'articolo 6-bis interviene a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie, con riguardo alle strutture collegate ai target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 6, Componente 1 Investimento 1.1 «Case

della Comunità e presa in carico della persona e Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) nonché per la Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.1.1 «Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)»;

**VISTA** la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;

**PRESO ATTO** della DGR n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Salute componente M6C1 – Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale - Investimenti 1.1 – 1.2 e 1.3 – Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del Piano Regionale” con la quale la Regione Lazio approva gli interventi relativi alle Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale unitamente alle tabelle riepilogative allegata al provvedimento;

che, con DGR n. 332 del 24.05.2022 la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale, successivamente più volte rimodulato, come da ultima DGR n.1118 del 19.12.2024;

della DGR n. 581 del 19.07.2022, con la quale vengono assegnate alle Aziende del SSR interessate, in qualità di soggetti attuatori delegati, le risorse per la Missione 6 – Salute, Componenti M6C1 e M6C2, sulla base di quanto programmato e secondo quanto indicato nel Piano Operativo di cui alla sopra richiamata DGR n. 332/2022;

che con DGR n.720 del 19.09.2024, la Regione ha provveduto ad aggiornare, a parziale modifica della DGR n.581/2022, l’assegnazione in favore dei Soggetti Attuatori delegati, delle risorse PNRR, per gli importi riferiti alle distinte annualità, come da allegati al provvedimento stesso;

che in particolare alla ASL Roma 1, per la componente oggetto del presente provvedimento M6.C1 - 1.1. case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), è stato assegnato un importo pari ad € 20.190.890,00;

che con Deliberazione D.G. n. 481 del 05.08.2022 è stata recepita la DGR n. 581 del 19.07.2022, recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute - Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022 e che con successiva Deliberazione CS n. 1343 del 6.11.2024 si è preso atto delle modifiche apportate alla DGR n.581 del 19.07.2022;

**CONSIDERATO** che la Asl Roma 1, al fine di dotarsi di uno strumento flessibile di acquisto per far fronte a varie richieste di approvvigionamento derivanti sia da ridefinizioni organizzative e strutturali che da sopravvenute disponibilità di finanziamenti destinati anche alla fornitura di arredi, con la Deliberazione C.S. n. 216 del 18.05.2023 ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in n. 12 lotti, finalizzata all’affidamento mediante Accordo Quadro della fornitura per la durata di 36 mesi di arredi sanitari e non sanitari;

che questa Azienda, in esito alla procedura di cui al punto che precede, con le Deliberazioni C.S. n. 998 del 16.11.2023 e C.S. n. 266 del 06.03.2024, ha disposto l’aggiudicazione di 9 lotti su 12 (essendo andati deserti gli ulteriori 3 lotti) nei confronti dei seguenti operatori economici: Givas srl (lotti 1 e 12), Francehospital sas (lotto 3), Malvestio spa (lotti 4 e 5), Division System (lotto 7), Flex Office srl (lotto 8), Lombardo srl (lotto 9) e Moschella Sedute srl (lotto 10);

che inoltre questa Azienda ha disposto l’aggiudicazione, giusta Deliberazione n. 1741 del 19.12.2025 alla ditta M-Group srl della fornitura, in accordo quadro, di tende e zanzariere occorrenti alle proprie strutture;

**TENUTO CONTO** che i Responsabili delle Case della Comunità Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001 – SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001 - NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001 - PRIMAVALLE CUP J87H21013030001 e IMRE CUP J87H21013070001 hanno richiesto, con mail conservate agli atti dello scrivente ufficio, gli arredi di seguito elencati, necessari agli allestimenti delle nuove strutture, i quali saranno forniti dagli operatori economici aggiudicatari dei vari Accordi Quadro citati in premessa, come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

**Arredi Casa della Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001**

Q.ta'	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORNITORE	COLORE	Prezzo totale i.e.
1	MOBILE CON LAVABO E RUBINETTERIA	MALVESTIO 5	FRASSINO	965,60
5	ARMADIO ID 202	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	2.150,00
1	TAVOLO TONDO ID 186	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	182,00
1	TAVOLO TONDO ID 187	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV.	156,00
10	ARMADI ID 205	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	1.210,00
2	SEDIE OPERATIVE	MOSCHELLA	541OT	178,00
12	SEDIE OPERATIVE	MOSCHELLA	6-NERE/6-22AV	1.068,00
12	SEDIE ID 236	MOSCHELLA	GR	564,00
			<b>TOTALE</b>	<b>6.473,60</b>

**Arredi Casa della Comunità SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001**

Q.ta'	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORNITORE	COLORE	Prezzo totale i.e.
2	SCRIVANIE CM 180 EXCELLENCE	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	916,00
5	SCRIVANIE CM 140	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	1.020,00
10	APPENDIABITI SPECIAL	FLEX OFFICE	NERO	300,00
5	SCRIVANIE CM 160	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	1.070,00
10	CASSETTIERE ID 196	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	1.350,00
6	CASSETTIERE SPECIAL	FLEX OFFICE	BIANCO	1.080,00
10	ARMADI ID 200	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	2.120,00
10	ARMADI BASSI LUX	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	2.178,00
4	PORTA PC ID 171	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV	552,00
1	SEDIE DIREZIONALE	MOSCHELLA	NERO	180,00
3	SEDIE DIREZIONALI	MOSCHELLA	440WI	540,00
6	SEDIE OSPITI	MOSCHELLA	440WI	234,00
20	SEDIE PLASTICA ID 242	MOSCHELLA	BLU	700,00
1	KUBE2	MOSCHELLA	440WI	330,00
22	APPENDIABITO ID 70	MALVESTIO 4	FRASSINO	985,60
10	SGABELLI ID 64 SPECIAL	MALVESTIO 4	BLU	2.239,60
2	TAVOLO ID 51	MALVESTIO 4	FRASSINO	125,40
2	DISTRUGGIDOCUMENTI	LOMBARDO	LOMBARDO	1.700,00
10	SPECCHI EXCELLENCE	LOMBARDO		600,00
			<b>TOTALE</b>	<b>18.220,60</b>

**Arredi Casa della Comunità NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001**

Q.ta'	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORNITORE	COLORE	Prezzo totale i.e.
1	CARRELLO ID 33	FRANCEHOPITAL		495,00
2	SGABELLI ID 65	MALVESTIO 4	262	244,64
4	ARMADIO SPOGLIATOIO ID 56	MALVESTIO 4	RAL 5012	718,08

2	DISTRUGGIDOCUMENTI	LOMBARDO		850,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.307,72</b>

**Arredi Casa della Comunità SAN ZACCARIA PAPA CUP J87H21013030001**

5	APPENDIABITI OMAGGIO	FLEX OFFICE	NERO	0
2	SCRIVANIE CM 180 OMAGGIO CHIUSURA PROGETTO	FLEEX OFFICE	VIRGILIO ROV.	0
8	ARMADI BASSI OMAGGIO	FLEX OFFICE	BIANCO	0
2	CASSETTIERE OMAGGIO	FLEX OFFICE	VIRGILIO ROV.	0
6	SGABELLI ID 66 OMAGGIO	MALVESTIO 4	256	0
2	DISTRUGGIDOCUMENTI OMAGGIO	LOMBARDO		0
10	SPECCHI OMAGGIO	LOMBARDO		0
			<b>TOTALE</b>	<b>0</b>

**Arredi Casa della Comunità IMRE CUP J87H21013070001**

73	TENDE	M-GROUP		20.690,00
			<b>TOTALE</b>	<b>20.690,00</b>

**RITENUTO**

che la spesa complessiva per le Cdc forniture in oggetto, pari ad € 58.184,14 iva compresa, graverà sui Conti Patrimoniali di seguito specificati per l'annualità 2026:

CONTO	IMPORTO
CP 101020601 Mobili e arredi > 516	€ 5.522,45
CP 101020698 Mobili d'ufficio < 516	€ 48.946,79
CP 101020996 Altri beni > 516	€ 3.714,90

**TENUTO CONTO**

che la fornitura degli arredi richiesti comporta una spesa complessiva pari ad € 47.691,92 + iva, suddivisa tra CdC e tra gli operatori economici sopra individuati come di seguito specificato e per i quali saranno chiesti i cig derivati in fase di emissione ordine:

**FLEX OFFICE - C.F. P/iva n. 06854871214, cig madre 9817173B6F;**

Arredi Casa della Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001 € 3.698,00 + iva;

Arredi Casa della Comunità SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001 € 10.586,00 + iva;

**MALVESTIO SPA lotto 4 - CF/P.IVA n. 00197370281 cig madre 9817137DB9;**

Arredi Casa della Comunità SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001 € 3.350,60 + iva;

Arredi Casa della Comunità NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001 € 962,72 + iva;

**MALVESTIO SPA lotto 5 - CF/P.IVA n. 00197370281 cig madre 9817145456;**

Arredi Casa della Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001 € 965,60 + iva;

**LOMBARDO SRL - p. I.V.A. n. 04346030879 cig madre 9817180139;**

Arredi Casa della Comunità SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001 € 2.300,00 + iva;

Arredi Casa della Comunità NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001 € 850,00 + iva;

**MOSCHELLA SEDUTE SRL - P.iva 01991400670 cig madre 981718662B;**

Arredi Casa della Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001 € 1.810,00 + iva;

Arredi Casa della Comunità SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001 € 1.984,00 + iva;

**FRANCEHOPITAL SAS - C.F. e Partita IVA n. 02962870214 cig madre 981712757B**

Arredi Casa della Comunità NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001 € 495,00 + iva;

**M-GROUP € C.F.P/iva n. 02084900691 cig madre B7330016ED**

Arredi Casa della Comunità IMRE CUP J87H21013070001 € 20.690,00 + iva;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di €58.184,14 iva inclusa è finanziata dall'Unione Europea - NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022;

che il finanziamento assegnato per la realizzazione della Cdc Primavalle è esaurito e che, al fine di completare l'allestimento della predetta Cdc, le ditte Flex Office srl, Malvestio spa e Lombardo srl hanno provveduto ad assicurare le forniture richieste a titolo gratuito;

che a seguito dell'adozione del presente atto il progetto PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), le CdC predette presentano i seguenti prospetti economico-finanziario di sintesi:

CUP J87H21013020001 Casa della Comunità di Via Tagliamento, 19					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					613.339,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9793007507	1.421,82 €		3.080,61 €		4.502,43 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9621527F3E	7.877,37 €	4.308,20 €			12.185,57 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9742467A18		40.235,71 €	159.321,46 €		199.557,17 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CON Del 1013_04.08.2025			6.305,57 €		6.305,57 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9D9B320B9				3.326,94 €	3.326,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				9.740,48 €	9.740,48 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				13.894,28 €	13.894,28 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				5.419,05 €	5.419,05 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				3.275,70 €	3.275,70 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				31.125,94 €	31.125,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAC7A8DE90 Del 478_17.03.2026				22.045,40 €	22.045,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026				84.086,55 €	84.086,55 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 506_18.03.2026				9.076,10 €	9.076,10 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				3.830,80 €	3.830,80 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 590_26.03.2026				6.662,42 €	6.662,42 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Det 557_23.03.2026				26.590,56 €	26.590,56 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				6.521,24 €	6.521,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 860_06.05.2026				8.973,59 €	8.973,59 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					7.897,80 €
BUDGET RESIDUO					148.321,41 €

CUP J87H21012960001					
Casa della Comunità di Piazza S. Maria della Pietà, 5					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.734.008,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del Del 183_15/02/2023 CIG 9635662F00	31.157,91 €		18.486,67 €		49.644,58 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 398_23.06.2023 CIG 9742569E43			1.112.501,19 €		1.112.501,19 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 152_10.05.2023 CIG 978499949E			10.812,18 €		10.812,18 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9D9B320B9				1.108,98 €	1.108,98 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA4220D7				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA4220D7				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				1.091,90 €	1.091,90 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BBDB89C				20.947,50 €	20.947,50 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAA8BC2DA6 Del 443_10.03.2026				30.500,00 €	30.500,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026				90.394,43 €	90.394,43 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 506_18.03.2026				12.101,47 €	12.101,47 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.398,40 €	2.398,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				6.628,26 €	6.628,26 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 626/2026				4.653,52 €	4.653,52 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 655/2026				4.327,58 €	4.327,58 €
BUDGET IMPEGNATO CON ATTO IN PUBBLICAZIONE				2.374,12 €	2.374,12 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					22.229,13 €
BUDGET RESIDUO					354.714,99 €

CUP J87H21013060001 Casa della Comunità di Via Morosini, 30 - N.R.M.					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					624.657,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9781626521 Del CS 190_11.05.2023	1.533,83 €	3.323,28 €			4.857,11 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9866874202 Del CS 410_23.06.2023		11.132,30 €	228.294,33 €	92.891,76 €	332.318,39 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 96309363CF Del 131_06.02.2023		10.875,56 €	18.860,10 €		29.735,66 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				1.091,90 €	1.091,90 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BBDB89C				20.947,50 €	20.947,50 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG Del 453_11.03.2026				25.323,54 €	25.323,54 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG Del 506_18.03.2026				9.076,10 €	9.076,10 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.398,40 €	2.398,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				4.697,00 €	4.697,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BADADAE1FB Del 635_02.04.2026				11.529,00 €	11.529,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				4.040,64 €	4.040,64 €
BUDGET ASSEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					2.815,42 €
BUDGET RESIDUO					172.129,74 €

CUP J87H21013070001 Casa della Comunità di Viale Angelico, 28					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.742.208,00 €
	Impegni anno 2023	Impegni anno 2024	Impegni anno 2025	Impegni anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 rettifica la Del CS 188_11.05.2023 CIG 97816687C9	4.572,38 €	9.906,83 €			14.479,21 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 che rettifica la Del 200_16.02.2023 CIG 96309130D5		92.777,01 €			92.777,01 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 rettifica la Del CS 397_23.06.2023 CIG 9866997781		21.392,44 €	944.647,20 €		966.039,64 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				3.275,70 €	3.275,70 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				17.292,19 €	17.292,19 €

BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026			18.371,98 €	<b>18.371,98 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026			3.980,01 €	<b>3.980,01 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026			6.551,40 €	<b>6.551,40 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 590_26.03.2026			3.983,54 €	<b>3.983,54 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 625_02.04.2026			42.651,90 €	<b>42.651,90 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026			1.594,30 €	<b>1.594,30 €</b>
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO				<b>25.241,80 €</b>
<b>BUDGET RESIDUO</b>				<b>534.692,95 €</b>

che i beni di cui al presente atto saranno inventariati ed inseriti nel patrimonio della ASL Roma 1, secondo le vigenti disposizioni;

**DATO ATTO** che la proposta di cui al presente atto è stata visionata e condivisa dalla cabina di regia del PNRR;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

#### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di approvare** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Missione 6 Salute C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità. PNRR - Fornitura degli arredi destinati agli allestimenti delle Case della Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001 – SANTA MARIA DELLA PIETA' CUP J87H21012960001 - NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001 - PRIMAVALLE CUP J87H21013030001 e IMRE CUP J87H21013070001 tramite procedura In accordo quadro ditte: Malvestio Spa, Moschella Sedute Srl, Lombardo Srl, M-Group srl, Francehospital sas e Flex Office srl. Spesa complessiva € 58.184,14 iva inclusa" finanziata dall'Unione Europea – NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022".

**di affidare** alle ditte Francehospital sas, Lombardo srl, M-Group srl, Flex Office srl, Moschella Sedute srl e Malvestio Spa. la fornitura degli arredi necessari agli allestimenti delle predette Case della Comunità per l'importo di € 58.184,14 iva inclusa, giuste deliberazioni n. 998/2023, 266/2024 e n. 1741/2025;

**di imputare** la spesa totale pari ad € 58.184,14 iva compresa, graverà sui Conti Patrimoniali di seguito specificati per l'annualità 2026:

CONTO	IMPORTO
CP 101020601 Mobili e arredi > 516	€ 5.522,45
CP 101020698 Mobili d'ufficio < 516	€ 48.946,79
CP 101020996 Altri beni > 516	€ 3.714,90

**di dare atto** che la spesa complessiva di € 58.184,14 iva inclusa è finanziata dall'Unione Europea - NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022;

**di dare atto** che le ditte Flex Office srl, Malvestio spa e Lombardo srl hanno deciso di omaggiare la Cdc Primavalle degli articoli riportati in tabella per chiusura progetto PNRR;

**di dare atto** che a seguito dell'adozione del presente atto il progetto PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), le CdC predette presentano i seguenti prospetti economico-finanziario di sintesi:

CUP J87H21013020001 Casa della Comunità di Via Tagliamento, 19					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					613.339,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9793007507	1.421,82 €		3.080,61 €		4.502,43 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9621527F3E	7.877,37 €	4.308,20 €			12.185,57 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9742467A18		40.235,71 €	159.321,46 €		199.557,17 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CON Del 1013_04.08.2025			6.305,57 €		6.305,57 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9D9B320B9				3.326,94 €	3.326,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				9.740,48 €	9.740,48 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				13.894,28 €	13.894,28 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				5.419,05 €	5.419,05 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				3.275,70 €	3.275,70 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				31.125,94 €	31.125,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAC7A8DE90 Del 478_17.03.2026				22.045,40 €	22.045,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026				84.086,55 €	84.086,55 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 506_18.03.2026				9.076,10 €	9.076,10 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				3.830,80 €	3.830,80 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 590_26.03.2026				6.662,42 €	6.662,42 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Det 557_23.03.2026				26.590,56 €	26.590,56 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				6.521,24 €	6.521,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 860_06.05.2026				8.973,59 €	8.973,59 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					7.897,80 €
<b>BUDGET RESIDUO</b>					<b>148.321,41 €</b>

CUP J87H21012960001					
Casa della Comunità di Piazza S. Maria della Pietà, 5					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.734.008,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del Del 183_15/02/2023 CIG 9635662F00	31.157,91 €		18.486,67 €		49.644,58 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 398_23.06.2023 CIG 9742569E43			1.112.501,19 €		1.112.501,19 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 152_10.05.2023 CIG 978499949E			10.812,18 €		10.812,18 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9D9B320B9				1.108,98 €	1.108,98 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA4220D7				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA4220D7				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				1.091,90 €	1.091,90 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BBDB89C				20.947,50 €	20.947,50 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAA8BC2DA6 Del 443_10.03.2026				30.500,00 €	30.500,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026				90.394,43 €	90.394,43 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 506_18.03.2026				12.101,47 €	12.101,47 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.398,40 €	2.398,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				6.628,26 €	6.628,26 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 626/2026				4.653,52 €	4.653,52 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 655/2026				4.327,58 €	4.327,58 €
BUDGET IMPEGNATO CON ATTO IN PUBBLICAZIONE				2.374,12 €	2.374,12 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					22.229,13 €
BUDGET RESIDUO					354.714,99 €

CUP J87H21013060001 Casa della Comunità di Via Morosini, 30 - N.R.M.					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					624.657,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9781626521 Del CS 190_11.05.2023	1.533,83 €	3.323,28 €			4.857,11 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9866874202 Del CS 410_23.06.2023		11.132,30 €	228.294,33 €	92.891,76 €	332.318,39 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 96309363CF Del 131_06.02.2023		10.875,56 €	18.860,10 €		29.735,66 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				1.091,90 €	1.091,90 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BBDB89C				20.947,50 €	20.947,50 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG Del 453_11.03.2026				25.323,54 €	25.323,54 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG Del 506_18.03.2026				9.076,10 €	9.076,10 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.398,40 €	2.398,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				4.697,00 €	4.697,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BADADAE1FB Del 635_02.04.2026				11.529,00 €	11.529,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				4.040,64 €	4.040,64 €
BUDGET ASSEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					2.815,42 €
BUDGET RESIDUO					172.129,74 €

CUP J87H21013070001 Casa della Comunità di Viale Angelico, 28					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.742.208,00 €
	Impegni anno 2023	Impegni anno 2024	Impegni anno 2025	Impegni anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 rettifica la Del CS 188_11.05.2023 CIG 97816687C9	4.572,38 €	9.906,83 €			14.479,21 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 che rettifica la Del 200_16.02.2023 CIG 96309130D5		92.777,01 €			92.777,01 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 rettifica la Del CS 397_23.06.2023 CIG 9866997781		21.392,44 €	944.647,20 €		966.039,64 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				3.275,70 €	3.275,70 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				17.292,19 €	17.292,19 €

BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026			18.371,98 €	<b>18.371,98 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026			3.980,01 €	<b>3.980,01 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026			6.551,40 €	<b>6.551,40 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 590_26.03.2026			3.983,54 €	<b>3.983,54 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 625_02.04.2026			42.651,90 €	<b>42.651,90 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026			1.594,30 €	<b>1.594,30 €</b>
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO				<b>25.241,80 €</b>
<b>BUDGET RESIDUO</b>				<b>534.692,95 €</b>

**di trasmettere** il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

**di disporre** l'inventariazione dei suddetti beni ed il conseguente inserimento nel patrimonio dell'Azienda Asl Roma 1 secondo le vigenti disposizioni;

**di nominare** RUP, per la fase di affidamento relativamente agli arredi, il Direttore della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia Ing. Paola Casali e di nominare quale DEC della procedura oggetto del presente provvedimento la sig.ra Grazia Maria Novi e, quale assistente al DEC, la sig.ra Catia Strinati (entrambe in forze alla UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia);

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Resp.le del Procedimento  
( Ing. Paola Casali)

*FIRMATO DIGITALMENTE*

Il Direttore UOC Patrimonio Aziendale  
e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia  
(Ing. Paola Casali)

*FIRMATO DIGITALMENTE*

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
(Ing. Paola Brazzoduro)

*FIRMATO DIGITALMENTE*

## IL DIRETTORE GENERALE

**IN VIRTÙ** dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
  - dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;
- nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**PRESO ATTO** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

## DELIBERA

**di adottare** la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Missione 6 Salute C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità. PNRR - Fornitura degli arredi destinati agli allestimenti delle Case della Comunità COPPEDE' CUP J87H21013100001 – SANTA MARIA DELLA PIETA ' CUP J87H21012960001 - NUOVO REGINA MARGHERITA CUP J87H21013060001 - PRIMAVALLE CUP J87H21013030001 e IMRE CUP J87H21013070001 tramite procedura In accordo quadro ditte: Malvestio Spa, Moschella Sedute Srl, Lombardo Srl, M-Group srl, Francehospital sas e Flex Office srl. Spesa complessiva € 58.184,14 iva inclusa” finanziata dall'Unione Europea – NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022”.*

**di affidare** alle ditte Francehospital sas, Lombardo srl, M-Group srl, Flex Office srl, Moschella Sedute srl e Malvestio Spa. la fornitura degli arredi necessari agli allestimenti delle predette Case della Comunità per l'importo di € 58.184,14 iva inclusa, giuste deliberazioni n. 998/2023, 266/2024 e n. 1741/2025;

**di imputare** la spesa totale pari ad € 58.184,14 iva compresa, graverà sui Conti Patrimoniali di seguito specificati per l'annualità 2026:

CONTO	IMPORTO
CP 101020601 Mobili e arredi > 516	€ 5.522,45
CP 101020698 Mobili d'ufficio < 516	€ 48.946,79
CP 101020996 Altri beni > 516	€ 3.714,90

**di dare atto** che la spesa complessiva di € 58.184,14 iva inclusa è finanziata dall'Unione Europea - NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022;

**di dare atto** che le ditte Flex Office srl, Malvestio spa e Lombardo srl hanno deciso di omaggiare la Cdc Primavalle degli articoli riportati in tabella per chiusura progetto PNRR;

**di dare atto** che a seguito dell'adozione del presente atto il progetto PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), le CdC predette presentano i seguenti prospetti economico-finanziario di sintesi:

CUP J87H21013020001 Casa della Comunità di Via Tagliamento, 19					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					613.339,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9793007507	1.421,82 €		3.080,61 €		4.502,43 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9621527F3E	7.877,37 €	4.308,20 €			12.185,57 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9742467A18		40.235,71 €	159.321,46 €		199.557,17 €
BUDGET Già IMPEGNATO CON Del 1013_04.08.2025			6.305,57 €		6.305,57 €
BUDGET Già IMPEGNATO CIG B9D9B320B9				3.326,94 €	3.326,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				9.740,48 €	9.740,48 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				13.894,28 €	13.894,28 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				5.419,05 €	5.419,05 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				3.275,70 €	3.275,70 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				31.125,94 €	31.125,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAC7A8DE90 Del 478_17.03.2026				22.045,40 €	22.045,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026				84.086,55 €	84.086,55 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 506_18.03.2026				9.076,10 €	9.076,10 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				3.830,80 €	3.830,80 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 590_26.03.2026				6.662,42 €	6.662,42 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Det 557_23.03.2026				26.590,56 €	26.590,56 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				6.521,24 €	6.521,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 860_06.05.2026				8.973,59 €	8.973,59 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					7.897,80 €
BUDGET RESIDUO					148.321,41 €

<b>CUP J87H21012960001</b>					
<b>Casa della Comunità di Piazza S. Maria della Pietà, 5</b>					
					<b>BUDGET TOTALE</b>
<b>BUDGET ASSEGNATO</b>					<b>1.734.008,00 €</b>
	<b>anno 2023</b>	<b>anno 2024</b>	<b>anno 2025</b>	<b>anno 2026</b>	<b>TOTALE</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del Del 183_15/02/2023 CIG 9635662F00</b>	31.157,91 €		18.486,67 €		<b>49.644,58 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 398_23.06.2023 CIG 9742569E43</b>			1.112.501,19 €		<b>1.112.501,19 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 152_10.05.2023 CIG 978499949E</b>			10.812,18 €		<b>10.812,18 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9D9B320B9</b>				1.108,98 €	<b>1.108,98 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA4220D7</b>				4.870,24 €	<b>4.870,24 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA4220D7</b>				2.709,53 €	<b>2.709,53 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026</b>				1.091,90 €	<b>1.091,90 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BBDB89C</b>				20.947,50 €	<b>20.947,50 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAA8BC2DA6 Del 443_10.03.2026</b>				30.500,00 €	<b>30.500,00 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026</b>				90.394,43 €	<b>90.394,43 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 506_18.03.2026</b>				12.101,47 €	<b>12.101,47 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026</b>				2.398,40 €	<b>2.398,40 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026</b>				6.628,26 €	<b>6.628,26 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 626/2026</b>				4.653,52 €	<b>4.653,52 €</b>
<b>BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 655/2026</b>				4.327,58 €	<b>4.327,58 €</b>
<b>BUDGET IMPEGNATO CON ATTO IN PUBBLICAZIONE</b>				2.374,12 €	<b>2.374,12 €</b>
<b>BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO</b>					<b>22.229,13 €</b>
<b>BUDGET RESIDUO</b>					<b>354.714,99 €</b>

CUP J87H21013060001 Casa della Comunità di Via Morosini, 30 - N.R.M.					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					624.657,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9781626521 Del CS 190_11.05.2023	1.533,83 €	3.323,28 €			4.857,11 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9866874202 Del CS 410_23.06.2023		11.132,30 €	228.294,33 €	92.891,76 €	332.318,39 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 96309363CF Del 131_06.02.2023		10.875,56 €	18.860,10 €		29.735,66 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				1.091,90 €	1.091,90 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BBDB89C				20.947,50 €	20.947,50 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG Del 453_11.03.2026				25.323,54 €	25.323,54 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG Del 506_18.03.2026				9.076,10 €	9.076,10 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.398,40 €	2.398,40 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				4.697,00 €	4.697,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BADADAE1FB Del 635_02.04.2026				11.529,00 €	11.529,00 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				4.040,64 €	4.040,64 €
BUDGET ASSEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					2.815,42 €
BUDGET RESIDUO					172.129,74 €

CUP J87H21013070001 Casa della Comunità di Viale Angelico, 28					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.742.208,00 €
	Impegni anno 2023	Impegni anno 2024	Impegni anno 2025	Impegni anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 rettifica la Del CS 188_11.05.2023 CIG 97816687C9	4.572,38 €	9.906,83 €			14.479,21 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 che rettifica la Del 200_16.02.2023 CIG 96309130D5		92.777,01 €			92.777,01 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del CS 949_03.11.2023 rettifica la Del CS 397_23.06.2023 CIG 9866997781		21.392,44 €	944.647,20 €		966.039,64 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				3.275,70 €	3.275,70 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				17.292,19 €	17.292,19 €

BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 453_11.03.2026			18.371,98 €	<b>18.371,98 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026			3.980,01 €	<b>3.980,01 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026			6.551,40 €	<b>6.551,40 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 590_26.03.2026			3.983,54 €	<b>3.983,54 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 625_02.04.2026			42.651,90 €	<b>42.651,90 €</b>
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026			1.594,30 €	<b>1.594,30 €</b>
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO				<b>25.241,80 €</b>
<b>BUDGET RESIDUO</b>				<b>534.692,95 €</b>

**di trasmettere** il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

**di disporre** l'inventariazione dei suddetti beni ed il conseguente inserimento nel patrimonio dell'Azienda Asl Roma 1 secondo le vigenti disposizioni;

**di nominare** RUP, per la fase di affidamento relativamente agli arredi, il Direttore della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia Ing. Paola Casali e di nominare quale DEC della procedura oggetto del presente provvedimento la sig.ra Grazia Maria Novi e, quale assistente al DEC, la sig.ra Catia Strinati (entrambe in forze alla UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia);

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni agli Operatori Economici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe Quintavalle  
*FIRMATO DIGITALMENTE*